附件1：
投标报价书

	编号
	工程名称
	投标上限价（万元）
	报价（万元）

	1
	深圳市中医院光明院区一期项目项目防雷检测
	35.218
	

	本次服务具体要求： 

一、检测内容
1、包括但不限于：基础接地部分、中间层侧击雷防护部分、天面直击雷部分、整栋楼等电位处理部分、雷击电磁脉冲防护等。

2、检测完毕提交质检部门认可的防雷装置检测报告。

3、检测工作量：详见本项目《防雷装置检测方案》。

二、检测依据
1、有关法律法规包括但不限于：《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局令第24号）、《广东省气象管理规定》、《广东省防御雷电灾害管理规定》、《建筑物防雷装置检测技术规范》GBT21431-2015、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004等。如相关法律、规定、规范有更新，以最新颁布的为准。
2、防雷检测方案、设计文件等。
三、检测成果　　
1、乙方向甲方提交  8  份防雷装置检测报告。
四、进度
1、乙方应在接到甲方通知后  30  个日历天内，提交防雷装置检测方案；在完成所有检测工作后  10  个日历天内，提交防雷装置检测报告。

计价原则及结算方式

1、本合同价格为总价包干，合同价为投标人完成本合同工作内容所需的全部费用，包含人工费、检验费用、检验材料费、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、检测措施费、管理费、配合费、利润、税金、出具检测报告等所有检测相关费用。

由于下列情况造成工作量的变化，均不调整合同价款：

⑴由于防雷装置检验不合格导致的复检。                        

⑵由于主管部门要求，调整检测内容或频次，投标人按调整要求执行，不调整合同价款。

⑶若由于防雷装置检测相关政策发生变化，甲方有权单方面解除合同。

2、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据最终履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：甲方按照《市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对乙方履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。  

3、工程结算报送深圳市财政预算和投资评审中心评审，以评审结果作为工程结算的依据。若被各级审计机关再次就结算进行审计的，应以审计机关的审计结论作为结算依据。如审计机关审计结论认定工程结算多计工程款项的，投标人应在接到招标人书面通知后15日内无条件返还多支付的工程款。最终结算价服务类限额不得超过（含）100万元。

付款方式：
1、本项目不设预付款；
2、完成所有检测任务，提供检测报告（满足竣工验收的要求），招标人支付至合同基本检测费的90%；

3、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：甲方按照《市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对乙方履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。
4、剩余款项待政府财政投资评审部门的评审结论后一次性付清。

5、乙方在申请支付检测费时须向甲方提供等额发票。
工期

1、合同签订起至完成合同约定的所有工作。

2、工期暂定为 2023 年 3 月 25 日至 2023年 5 月 30 日。

3、以上时间仅为预估工期，实际工期根据项目实际建设时间相应调整。


投标人法定代表签名：              投标单位（署名并盖章）：
日期：

附件2：

法定代表人证明书

单位名称：
地    址：

姓名： 性别：年龄： 职务：

身份证号：
系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

日期：

法定代表人授权书

本授权书声明，本人（姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我单位代理人，其权限是：       

相关法律后果由我单位承担。  

授权代理人无转委托权，特此委托。 

投标人（公章）：                      

法定代表人（签字）：                      

身份证号：                            

授权代理人（签字）：                      

身份证号：                             

                                             年    月    日

附件3：
项目管理人员配备表
	姓名
	年龄
	从业资格证书
	社保账号
	社保缴纳单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：需提供在本单位缴纳三个月以上的社保证明
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合同编号：           

深圳市建筑工务署教育工程管理中心
合同协议书
项目名称：深圳市中医院光明院区一期项目               
合同名称：深圳市中医院光明院区一期项目防雷检测                                    

承 包 方：                                           

日    期：   2023年 3 月                            

深圳市中医院光明院区一期项目防雷检测合同
甲方：深圳市建筑工务署教育工程管理中心 
乙方：                                 
负责人姓名：           ；技术资格等级：          ；证书号码：        
本工程于     年     月     日组织小型工程简易招标，确定乙方为本工程的中标人，承担深圳市中医院光明院区一期项目防雷检测工作。
依照《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条　工程概况
1.工程名称：深圳市中医院光明院区一期项目防雷检测
2.工程地点：深圳市光明区  

3.建筑面积： 440225  平方米
4.工程类别：房建 
5.建设类别：新建  

第二条　检测内容
1.包括但不限于：基础接地部分、中间层侧击雷防护部分、天面直击雷部分、整栋楼等电位处理部分、雷击电磁脉冲防护等。
2.检测完毕提交质检部门认可的防雷装置检测报告。
3.检测工作量：详见本项目《防雷装置检测方案》。
第三条　合同文件的优先次序
组成本合同的文件包括：
1.本合同的合同条件
2.项目防雷装置检测方案
3.招标文件
4.投标书及其附件
5.双方有关项目的补充协议或文件
构成本合同的上述文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据上述优先次序判断。
第四条  检测依据
1、有关法律法规包括但不限于：《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局令第24号）、《广东省气象管理规定》、《广东省防御雷电灾害管理规定》、《建筑物防雷装置检测技术规范》GBT21431-2015、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004等。如相关法律、规定、规范有更新，以最新颁布的为准。
2、防雷检测方案、设计文件等。   
 第五条　检测成果
　　乙方向甲方提交  8  份防雷装置检测报告。
第六条　进度
　　乙方应在接到中标通知书之日起  30  个日历天内，提交防雷装置检测方案；在完成所有检测工作后 10个日历天内，提交防雷装置检测报告。
第七条　合同价格
1.合同价格为总价包干，为人民币：        （￥      元） 。 

合同价为投标人完成本合同工作内容所需的全部费用，包含人工费、检验费用、检验材料费、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、检测措施费、管理费、配合费、利润、税金、出具检测报告等所有检测相关费用。
由于下列情况造成工作量的变化，均不调整合同价款：
⑴由于防雷装置检验不合格导致的复检。                        
⑵由于主管部门要求，调整检测内容或频次，投标人按调整要求执行，不调整合同价款。
⑶若由于防雷装置检测相关政策发生变化，甲方有权单方面解除合同。
2.合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据履约评价结果支付。
绩效检测费的计算：甲方按照《市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对乙方履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、合格、不合格四档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、0%。
3.工程结算报送深圳市财政预算和投资评审中心评审，以评审结果作为工程结算的依据。若被各级审计机关再次就结算进行审计的，应以审计机关的审计结论作为结算依据。如审计机关审计结论认定工程结算多计工程款项的，投标人应在接到招标人书面通知后15日内无条件返还多支付的工程款。最终结算价服务类限额不得超过（含）100万元。
第八条  支付
1、本项目不设预付款；
2、完成所有检测任务，提供检测报告（满足竣工验收的要求），招标人支付至合同基本检测费的90%；
3、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据履约评价结果支付。
绩效检测费的计算：甲方按照《市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对乙方履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。
4、剩余款项待政府财政投资评审部门的评审结论后一次性付清。
5、乙方在申请支付检测费时须向甲方提供等额发票。
第九条  合同结算  
项目完工后，甲方完成对乙方工作质量的最终履约评价，并根据本合同相关规定核算检测费，最终结算价格以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论或甲方指定的第三方机构的审定（审核）结论为准。结算经评审审定完毕后，按审定的结算价支付剩余检测费用。
第十条  甲方权利与义务
1.甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确检测任务，并提供有关资料。
2.甲方对乙方所提供的资料及本工程的检测成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。
3.指派专人与乙方保持密切联系，及时协调有关问题。
4.按合同规定支付合同费用。
第十一条  乙方权利与义务
1.接到甲方任务委托书后，乙方应按国家技术规范、标准、规程、设计文件和甲方的任务委托书编制防雷装置检测方案，检测方案须经甲方审批同意后，乙方按方案进行检测作业，所有检测工作完成后及时提交防雷检测报告。
2.检测方案应有详细的检测项目、检测程序、测点明细等。
3.甲方根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，乙方应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。
4.乙方应严格遵守甲方工地的各项管理规定，服从甲方的管理。
5.乙方应严格遵守防雷检测有关规范、规则，制定检测安全保障措施，保证检测过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生与检测有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。
6.检测过程与施工单位密切配合，确保检测工作不耽误施工进度。
7.乙方应积极参加与检测相关的各类施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的防雷问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。
8.检测不合格时，乙方应积极配合甲方根据国家和地方有关法律法规及技术规范标准的要求，提出整改意见，并在整改后重新检测，直至检测合格后出具防雷装置检测报告。
第十二条  违约责任
1.由于乙方原因导致工期延误的，每延误一天按人民币 2000 元处违约金，总违约金金额不超过人民币 5 万元，从合同金额中扣除。
2.合同履行期间，由于工程停建甲方要求解除合同时，乙方未进行检测工作的，合同自然解除；己进行检测工作的,按实际完成的工作量支付检测费。
第十三条  不可抗力
1.因不可抗力致使完全不能履行本协议或项目合同的，本协议或项目合同终止，双方无需承担责任，但本协议或项目合同另有约定的除外。
2.因不可抗力致使部分不能履行本协议或项目合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本协议或项目合同另有约定的除外。
3.协议或项目合同一方延迟履行协议或项目合同后发生不可抗力的，不能免除责任。
4.因发生不可抗力影响协议或项目合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则不能免除相应责任。
5.除非本协议或项目合同中另有预定，不可抗力系指甲乙双方都不可遇见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力事件。这类事件使协议和项目合同一方的履约已变得不可能或非法。不可抗力包括（但不限于）下列情况：
（1）天灾：如地震、洪水、海啸、飓风、强台风、暴雨、雷击、爆炸、火灾、 瘟疫等；
（2）战争、敌对行动（不论宣传与否）、入侵、外敌行动、叛乱、革命、暴动、军事政变和内政；
（3）离子辐射或放射性污染；
（4）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行物坠落；
（5）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方、丙方或其雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的除外；
（6）由于工程防雷检测相关政策发生变化，甲方有权单方面解除合同。
第十四条  转让和分包
本协议任何权利、责任和义务双方均不得转让给第三方。乙方亦不得将项目任务分包给其他单位，否则甲方有权单方面终止本协议。
第十五条　其他
1.乙方应负责为其参与本项目检测的人员购买意外伤害保险，确保检测人员及工作人员在项目现场遭受意外伤害后能得到保险理赔。对于乙方检测人员及工作人员在项目现场遭受的意外伤害，甲方无需承担赔偿责任。
2.由于检测结论错误，致使对工程本体、建筑物内设施设备、相关人员生命财产安全造成破坏的，乙方除应承担相关法律责任和免收直接受损失部分的工程检测费外，还应向甲方支付损失的全部赔偿。
第十六条　争议处理
本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成的，任何一方均可向 项目所在地 人民法院提出诉讼。除提交诉讼的争议事项外，其余工作应照常进行。
第十七条　合同生效和终止
本合同一式 十 份，甲方  八 份、乙方  二 份。自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。
　　

甲方：                                     乙方：
（盖章）                                  （盖章）   
法人代表或授权代理人签字：                 法人代表或授权代理人签字：
开户银行：                                 开户银行：
帐号：                                     帐号：
日期：     年    月    日                  日期：     年    月    日
	防雷检测合同履约评价细则
	

	项目名称： 

序号
分项内容
满分
分值
评价标准
得分
备注
一
人员配备
15

1
项目负责人
9
优秀 9 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；
良好 7 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；
合格 6 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；                                                               
不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
2
作业人员
6
优秀 6 分：作业人员能严格按检测方案及有关操作规程的要求开展工作,技术及作业人员稳定；                                                良好 4 分：作业人员能按检测方案及有关操作规程的要求开展工作,技术及作业人员较稳定；
合格 3 分：作业人员基本能按检测方案及有关操作规程的要求开展工作,技术及作业人员基本稳定；                                                                                                                                                                                                                                      不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
二
履约质量
60

　
　
3
检测方案
15

优秀 15 分：检测项目齐全、程序规范、测点计算准确，检测方案合理，方案提交时间快速；　　　　　                                                            　良好 12 分：检测项目齐全、程序规范、测点计算较准确，检测方案较合理，方案提交时间较快。                                                                   　合格 9 分：检测项目齐全、程序规范、测点计算基本准确，检测方案基本合理，方案提交时间一般。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
　
4
检测过程
15

优秀 15 分：严格按有关操作规程进行作业，检测记录清楚准确，签名完整；   
良好 12 分：基本能按有关操作规程进行作业，检测记录较清楚准确，签名完整；                                                                                                                                                                                                         
不合格 0 分：没有达到本项＂良好＂标准的。                                                                     
5
安全文明
10

优秀 10 分：作业人员能严格有关安全文明的要求开展工作，没有对建筑物、设施、设备造成损坏,没有出现安全事故。                                                                                                                                                                                                                         不合格 0 分：达不到本项＂优秀＂标准的。
6
检测报告
10
优秀 10 分：报告深度满足有关技术标准规范要求，报告的审核审批程序正确、签署齐全、结论明确、满足竣工验收要求，报告能够按合同约定时间及时提交；                                                                       
不合格 0 分：达不到本项“优秀”标准的。
7
初检不合格处理
10

优秀 10 分：初检不合格时及时主动提出解决措施、措施合理有效，积极进行复检工作；                                                                     良好 8 分：在督促的情况下，方能提出有效的解决措施、进行复检工作；                                                                      合格 6 分：在反复督促的情况下，方能提出有效的解决措施、进行复检工作；                                                  
不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
三
履约时间
10
　
　
8
进度情况
10
优秀 10 分：能够非常及时地按照合同要求完成各阶段的工作，没有造成工期拖延；                                        
良好 8 分：能够比较及时地按照合同要求完成各阶段的工作, 没有造成工期拖延；                                                                                   合格 6 分：基本能按照合同要求完成各阶段的工作,没有造成工期拖延；                                                                                   不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。                                  
四
配合程度
15
　
9
与甲方及施工单位的配合
15
优秀 15 分：能够积极主动地与施工单位配合，积极参加项目竣工验收工作，按时参加有关工程会议；                                                                        良好 12 分：在督促的情况下，方能与施工单位配合，参加项目竣工验收工作、参加有关工程会议；                                                                      合格 9 分：在反复督促的情况下，方能与施工单位配合、参加项目竣工验收工作、参加有关工程会议；                                                   不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
 合  计
100
五
直接判定为履约不合格行为
10

对检测成果弄虚作假；
11

因检测错误导致重大事故发生或造成重大损失；

	


履约评价小组：                                     时间：
备注：履约评价评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、中等（70≤评分<80分）、合格（60≤评分<70分）、不合格(评分<60分)四个等级。
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