深圳音乐学院防雷检测招标公告

项目名称：深圳音乐学院

工程名称：深圳音乐学院防雷检测
招标人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

项目地址：深圳市龙岗区国际大学园内

招标方式：公开招标

招标联系人：付工    电话：（0755）83942871；  吴工    电话：15999648056

项目概况：
深圳音乐学院总用地面积约7.38万平方米，建筑面积合计约12.97万平方米，主要建设内容：新建南北区地下室、综合楼（音乐厅、图书馆）、观演楼（剧院、音乐厅、研究中心）、教学楼、实验楼、宿舍、学生综合楼（食堂、体育馆）、风雨连廊、附属用房等。

项目大致节点工期如下：

1、2023年3月地下室开始施工；

2、2024年12月31日竣工验收；

3、以上工期仅供参考，最终以项目实际工期为准。
招标范围：
深圳音乐学院防雷检测业务，其检测内容包括但不限于：基础接地部分、中间层侧击雷防护部分、天面直击雷部分、整栋楼等电位处理部分、雷击电磁脉冲防护等。检测完毕提交质检部门认可的防雷装置检测报告。

检测依据：

1、有关法律法规包括但不限于：《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局令第24号）、《广东省气象管理规定》、《广东省防御雷电灾害管理规定》、《建筑物防雷装置检测技术规范》GBT21431-2015、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《中华人民共和国国家标准:建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)》等。如相关法律、规定、规范有更新，以最新颁布的为准。

2、防雷检测方案、设计文件等。
工期：
1、合同签订起至完成合同约定的所有工作。

2、接到中标通知书之日起  30  个日历天内，提交防雷装置检测方案；在完成所有检测工作后  10  个日历天内，提交防雷装置检测报告。

检测成果：

投标人向招标人提交  8  份防雷装置检测报告。
递交投标资料的时间及地点：

2023年3 月31日10 点00 分前，深圳市建筑工务署教育工程管理中心 3 楼 328 会议室（深圳市福田区侨香村1栋A座裙楼3层）。

开标（截标）时间及地点：

2023年3 月31日10 点00 分，深圳市建筑工务署教育工程管理中心 3 楼 328 会议室（深圳市福田区侨香村1栋A座裙楼3层）。

拟采用的定标方法：低价法（第二低价）
招标人按投标报价由低到高对投标人进行排序，并依次进行资格审查，若满足资格条件的投标人达到三家，则投标报价第二低价者为中标候选人；如经招标人审查后合格投标人仅剩两家，则投标报价低者为中标候选人；如合格投标人仅剩1家则进行重新招标。如出现两名及以上投标人报价完全相同且影响中标结果的情形，则采用抽签方式确定1名中标候选人。

具体抽签方式为：（1）抽签原则：大号中标。（2）抽签顺序为投标人代表签到顺序。（3）如对抽签会程序及结果存在异议的，需在抽签会结束前当场向招标人提出，接受口头异议投诉方式。
投标上限价：19.063989万元。

计价原则及结算方式：

1、本合同价格为总价包干，该合同价为投标人完成本合同工作内容所需的全部费用，包含人工费、检验费用、检验材料费、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、检测措施费、管理费、配合费、利润、税金、出具检测报告等所有检测相关费用。

　　由于下列情况造成工作量的变化，均不调整合同价款：

（1）由于防雷装置检验不合格导致的复检。

   （2）由于主管部门要求，调整检测内容或频次，投标人按调整要求执行，不调整合同价款。

（3）若由于防雷装置检测相关政策发生变化，招标人有权单方面解除合同。

2、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据最终履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

3、工程结算报送深圳市财政预算和投资评审中心审核，以审核结果作为工程结算的依据。若被各级审计机关再次就结算进行审计的，应以审计机关的审计结论作为结算依据。如审计机关审计结论认定工程结算多计工程款项的，投标人应在接到招标人书面通知后15日内无条件返还多支付的工程款。最终结算价服务类限额不得超过（含）100万元。

付款方式：
1、本项目不设预付款。

2、完成所有检测任务，提供检测报告（满足竣工验收的要求），招标人支付至合同基本检测费的90%。

3、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

　　4、剩余款项待政府财政投资评审部门的评审结论后一次性付清。

5、其他：

（1）投标人应按付款进度之规定及本合同项下的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。

（2）每次付款申请时，投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。

（3）上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

投标人资质要求：

1、投标人为中华人民共和国境内注册的独立法人资格或其他组织。

2、投标人应具有防雷装置检测甲级资质。

3、投标人应为在深圳市气象局公示的防雷检测资质单位。
投标资料组成： 

1、投标报价书（按附件1，签名加盖公章）

2、营业执照（复印件加盖公章）

3、法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（原件，需签名加盖公章），法定代表人及法定代表人授权委托人身份证复印件（加盖公章）

4、防雷装置检测甲级资质证书及深圳市气象局公示的证明材料（复印件加盖公章）

5、项目管理人员配备表

投标报价说明：

1、投标人根据工作内容和要求、行政主管部门的有关规定、自身综合实力及市场价格对完成本项目所需服务内容而产生的一切费用合理报价。若投标人投标报价高于上限价，将作为废标处理，请投标人谨慎报价。

2、根据《深圳市建筑工务署小型工程简易招标管理办法（2018）》、《深圳市2023—2024年政府集中采购目录及限额标准》【深财购（2023）2号】及深建市场【2018】19号文的有关规定，服务类项目小于100万元，可采用小型工程简易招标。

本工程采用小型工程简易招标形式（服务类），最终结算金额小于100万元。最终结算价以深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果为准，请投标人根据工作内容和要求、行政主管部门的有关规定、自身综合实力及市场价格对完成本项目所需服务内容而产生的一切费用合理报价，超过最高上限价投标报价规定按无效标处理。
投标人应当仔细阅读上述文件并承诺，严格执行招标公告、行政主管部门的有关规定等文件的相关约定，充分考虑各种风险，合理竞价。

其他说明：

1、本次招标不需编制技术标。

2、投标人员投标时需携带本人身份证至截标现场递交投标资料同时提交法定代表人证明和法定代表人授权委托书，否则不予受理。

3、投标文件的内容及格式：

1）投标文件应打印或复印，并装订成册，并加盖投标人企业及企业法定代表人印章和法定代表人授权代理人的签字，签字用不褪色笔（钢笔、原珠笔）书写；

2）投标文件各项内容的填写不得任意修改。如有修改之处应加盖法定代表人或其代理人的印鉴；

3）投标文件必须密封，封口上加盖法定代表人或代理人的印鉴。

4、投标文件的装订、密封和标记：

1）投标文件的装订要求：投标文件均使用A4纸打印，并使用文件袋，在封口粘贴处加盖密封企业公章。

2）投标人根据本招标公告的要求，详细编写投标文件，一式三份（两正本、一副本），按正副本分别单独装订成册，并在文件右上角处清楚地标明“正本”、“副本”。正本、副本须分别密封在一个封袋内，并在封袋上清楚地标明“正本”、“副本”。当正本、副本不一致时，以纸质正本为准。

3）在投标文件密封袋上均应写明投标人名称，并注明下列识别标志：

“工程名称：深圳音乐学院防雷检测 2023年3月31日上午10：00 分开标，此时间以前不得开封”。

5、未在规定时间及地点递交投标文件的投标人，投标将被拒绝。

6、投标文件否决性条款摘要：
1）招标公告规定的截止时间以后逾期递交的，或者未按招标公告规定方式递交的，该投标文件（或投标文件的组成部分）不予受理。

2）投标人投标时须提交法人证明书和法人授权委托书。且被授权人需携带本人身份证至截标现场递交投标资料，否则所投标书不予受理。

3）资格审查被评审为不合格的，投标文件不予受理。

4）投标报价书中填报的投标价超出投标报价上限的，视为“无效标”。

7、招标人提供本工程的图纸供投标人参考，投标人可在投标期内通过百度网盘获取链接（链接：https://pan.baidu.com/s/1vRSajyW-o4Wrq2jFsqErIA?pwd=fkni 

提取码：fkni），本合同价格为总价包干，不因图纸修改改变合同价格。
8、本招标公告中招标范围的内容最终以行政主管部门及招标人的要求为准，最终须确保按期通过相关验收。

9、中标人负责本工程合同制作费用。
附件1：《投标报价书》格式

附件2：《合同》格式

附件1：

投标报价书

	编号
	工程名称
	投标上限价（万元）
	报价（万元）

	1
	深圳音乐学院防雷检测
	19.063989
	

	本次服务具体要求： 

招标范围：
深圳音乐学院防雷检测业务，其检测内容包括但不限于：基础接地部分、中间层侧击雷防护部分、天面直击雷部分、整栋楼等电位处理部分、雷击电磁脉冲防护等。检测完毕提交质检部门认可的防雷装置检测报告。

检测依据：

1、有关法律法规包括但不限于：《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局令第24号）、《广东省气象管理规定》、《广东省防御雷电灾害管理规定》、《建筑物防雷装置检测技术规范》GBT21431-2015、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《中华人民共和国国家标准:建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)》等。如相关法律、规定、规范有更新，以最新颁布的为准。

2、防雷检测方案、设计文件等。
工期：
1、合同签订起至完成合同约定的所有工作。

2、接到中标通知书之日起  30  个日历天内，提交防雷装置检测方案；在完成所有检测工作后  10  个日历天内，提交防雷装置检测报告。

检测成果：

投标人向招标人提交  8  份防雷装置检测报告。
投标上限价：19.063989万元。

计价原则及结算方式：

1、本合同价格为总价包干，该合同价为投标人完成本合同工作内容所需的全部费用，包含人工费、检验费用、检验材料费、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、检测措施费、管理费、配合费、利润、税金、出具检测报告等所有检测相关费用。

　　由于下列情况造成工作量的变化，均不调整合同价款：

（1）由于防雷装置检验不合格导致的复检。

   （2）由于主管部门要求，调整检测内容或频次，投标人按调整要求执行，不调整合同价款。

（3）若由于防雷装置检测相关政策发生变化，招标人有权单方面解除合同。

2、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据最终履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

3、工程结算报送深圳市财政预算和投资评审中心审核，以审核结果作为工程结算的依据。若被各级审计机关再次就结算进行审计的，应以审计机关的审计结论作为结算依据。如审计机关审计结论认定工程结算多计工程款项的，投标人应在接到招标人书面通知后15日内无条件返还多支付的工程款。最终结算价服务类限额不得超过（含）100万元。

付款方式：
1、本项目不设预付款。

2、完成所有检测任务，提供检测报告（满足竣工验收的要求），招标人支付至合同基本检测费的90%。

3、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

　　4、剩余款项待政府财政投资评审部门的评审结论后一次性付清。

5、其他：

（1）投标人应按付款进度之规定及本合同项下的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。

（2）每次付款申请时，投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。

（3）上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

投标报价说明：

1、投标人根据工作内容和要求、行政主管部门的有关规定、自身综合实力及市场价格对完成本项目所需服务内容而产生的一切费用合理报价。若投标人投标报价高于上限价，将作为废标处理，请投标人谨慎报价。

2、根据《深圳市建筑工务署小型工程简易招标管理办法（2018）》、《深圳市2023—2024年政府集中采购目录及限额标准》【深财购（2023）2号】及深建市场【2018】19号文的有关规定，服务类项目小于100万元，可采用小型工程简易招标。

本工程采用小型工程简易招标形式（服务类），最终结算金额小于100万元。最终结算价以深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果为准，请投标人根据工作内容和要求、行政主管部门的有关规定、自身综合实力及市场价格对完成本项目所需服务内容而产生的一切费用合理报价，超过最高上限价投标报价规定按无效标处理。
投标人应当仔细阅读上述文件并承诺，严格执行招标公告、行政主管部门的有关规定等文件的相关约定，充分考虑各种风险，合理竞价。


投标人法定代表签名：              投标单位（署名并盖章）：

日期：

附件2：合同格式
合同编号：

[image: image1.jpg]



深圳市建筑工务署教育工程管理中心
合同协议书
项目名称：深圳音乐学院                      
合同名称：深圳音乐学院防雷检测合同          
    发 包 人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心  
承 包 人：                                  
日    期： 二0二三年   月                  

深圳音乐学院防雷检测合同
发包人（甲方）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心
承包人（乙方）：                                     

负责人姓名：           ；技术资格等级：          ；证书号码：        
根据《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就检测事宜协商一致，签订本合同，内容如下：
一、工程概况
工程名称：深圳音乐学院防雷检测
工程地点：深圳市龙岗区国际大学园内
工程规模：深圳音乐学院位于深圳市龙岗区盐龙大道与国际大学园路交叉口紧邻香港中文大学（深圳）校区，总用地面积约7.38万平方米，建筑面积合计约12.9687万平方米，主要建设内容：新建南北区地下室、综合楼（音乐厅、图书馆）、观演楼（剧院、音乐厅、研究中心）、教学楼、实验楼、宿舍、学生综合楼（食堂、体育馆）、风雨连廊、附属用房等。

二、检测内容

包括但不限于：基础接地部分、中间层侧击雷防护部分、天面直击雷部分、整栋楼等电位处理部分、雷击电磁脉冲防护等。
检测完毕提交质检部门认可的防雷装置检测报告。

检测工作量：详见本项目《防雷装置检测方案》。

三、检测依据

1、有关法律、法规、规定，包括但不限于：《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局令第24号）、《广东省气象管理规定》、《广东省防御雷电灾害管理规定》、《建筑物防雷装置检测技术规范》GBT21431-2015、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《中华人民共和国国家标准:建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)》等。如相关法律、规定、规范有更新，以最新颁布的为准。

2、防雷检测方案、设计文件等。
四、检测成果
　　乙方向甲方提交  8  份防雷装置检测报告。
五、工期

合同签订起至完成合同约定的所有工作。

六、进度
　　 乙方应在接到中标通知书之日起  30  个日历天内，提交防雷装置检测方案；在完成所有检测工作后 10 个日历天内，提交防雷装置检测报告。

七、合同价

1、合同价格为总价包干，为人民币：        （￥      元） 。 
合同价为投标人完成本合同工作内容所需的全部费用，包含人工费、检验费用、检验材料费、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、检测措施费、管理费、配合费、利润、税金、出具检测报告等所有检测相关费用。

由于下列情况造成工作量的变化，均不调整合同价款：

（1）防雷装置检验不合格导致的复检。 

（2）由于主管部门要求，调整检测内容或频次，投标人按调整要求执行，不调整合同价款。

（3）若由于防雷装置检测相关政策发生变化，甲方有权单方面解除合同。

2、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：甲方按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对乙方履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、合格、不合格四档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、0%。

3、工程结算报送深圳市财政预算和投资评审中心审核，以审核结果作为工程结算的依据。若被各级审计机关再次就结算进行审计的，应以审计机关的审计结论作为结算依据。如审计机关审计结论认定工程结算多计工程款项的，乙方应在接到甲方书面通知后15日内无条件返还多支付的工程款。最终结算价服务类限额不得超过（含）100万元。

八、支付进度

1、付款进度

（1）本项目不设预付款；

（2）完成所有检测任务，提供检测报告（满足竣工验收的要求），招标人支付至合同基本检测费的90%；

（3）合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：甲方按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对乙方履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

（4）剩余款项待深圳市财政预算和投资评审中心审核完成后一次性付清。

2、付款方式

（1）投标人应按付款进度之规定及本合同项中的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。

（2）每次付款申请时,投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。

（3）上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

九、甲方权利与义务

1、甲方提供有关资料。
2、甲方对乙方所提供的资料及本工程的检测成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

3、指派专人与乙方保持密切联系，及时协调有关问题。

4、按合同规定支付合同费用。

十、乙方权利与义务

1、乙方应按国家技术规范、标准、规程、设计文件编制防雷装置检测方案，检测方案须经甲方审核并同意，后续按方案进行检测作业，所有检测工作完成后及时提交防雷装置检测报告。

2、检测方案应有详细的检测项目、检测程序等。

3、甲方根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，乙方应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。

4、乙方应严格遵守甲方工地的各项管理规定，服从甲方的管理。

5、乙方应严格遵守防雷检测有关规范、规则，制定检测安全保障措施，保证检测过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生与检测有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。

6、检测过程与施工单位密切配合，确保检测工作不耽误施工进度。

7、乙方应积极参加与检测相关的各类施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的防雷问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。

8、检测不合格时，乙方应积极配合甲方根据国家和地方有关法律法规及技术规范标准的要求，提出整改意见，并在整改后重新检测，直至检测合格后出具防雷装置检测报告。

十一、违约责任

1、由于乙方原因导致工期延误的，每延误一天按人民币1000 元罚款，每期罚款额不超过人民币 2 万元，从合同金额或履约担保中扣除。

2、合同履行期间，由于工程停建甲方要求解除合同时，乙方未进行检测工作的，合同自然解除；己进行检测工作的,按实际完成的工作量占批准检测方案总工作量的比例计算支付检测费。

十二、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行本协议或项目合同的，本协议或项目合同终止，双方无需承担责任，但本协议或项目合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行本协议或项目合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本协议或项目合同另有约定的除外。

3、协议或项目合同一方延迟履行协议或项目合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响协议或项目合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则不能免除相应责任。

5、除非本协议或项目合同中另有约定，不可抗力系指甲乙双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力事件。这类事件使协议和项目合同一方的履约已变得不可能或非法。不可抗力包括（但不限于）下列情况：

（1）天灾：如地震、洪水、海啸、飓风、强台风、暴雨、雷击、爆炸、火灾、 瘟疫等；

（2）战争、敌对行动（不论宣传与否）、入侵、外敌行动、叛乱、革命、暴动、军事政变和内政；

（3）离子辐射或放射性污染；

（4）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行物坠落；

（5）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方、丙方或其雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的除外。

（6）由于工程防雷检测相关政策发生变化，甲方有权单方面解除合同。

十三、转让和分包

本协议任何权利、责任和义务双方均不得转让给第三方。乙方亦不得将项目任务分包给其他单位，否则甲方有权单方面终止本协议。
十四、其他

1、乙方应负责为其参与本项目检测的人员购买意外伤害保险，确保检测人员及工作人员在项目现场遭受意外伤害后能得到保险理赔。对于乙方检测人员及工作人员在项目现场遭受的意外伤害，甲方无需承担赔偿责任。

2、由于检测结论错误，致使对工程本体、建筑物内设施设备、相关人员生命财产安全造成破坏的，乙方除应承担相关法律责任和免收直接受损失部分的工程检测费外，还应向甲方赔偿全部损失。
3、出现以下情形的，直接判定为履约不合格：

    （1）乙方提供的成果弄虚作假、与实际情况不符。

（2）因检测结论错误导致重大事故发生或造成重大损失，记履约评价不合格。

    出现以上情形并按照现行的《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》和《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》相关规定执行。

  十五、合同的生效、变更和终止
1、本合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日起生效，甲、乙双方即开始履行各自的职责。

2、本合同自双方合同义务履行完毕后终止。在合同履行期间，如任何一方单方提出终止合同，给对方造成损失的，除不可归责于该方的事由以外，应当赔偿损失。
3、因非甲、乙双方原因需要终止合同的，甲、乙双方应协商妥善处理相关事宜。
4、任何一方未征得对方的同意，不得转让本合同规定的权利和义务。
十六、争议条款

1、甲乙双方履行合同过程中如发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或调解不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提出诉讼。
2、除提交诉讼的争议事项外，其余工作应照常进行。
3、诉讼费用：
因乙方原因导致甲方涉诉的，乙方应承担甲方遭受的经济损失，包括甲方为应诉产生的诉讼费、仲裁费、律师费、车旅费、住宿费等合理费用，具体包括以下情形：
（1）与乙方有合同关系的分包单位、雇佣人员或其他合作单位、个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的；
（2）与乙方无合同关系，但作为本项目的实际参建单位或参建个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的；
（3）其他因乙方原因导致相关单位或个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的。
上述律师费以受诉法院或仲裁院所在地物价部门和（或）司法部门发布的律师服务收费标准为依据计取，其他费用以实际发生为依据计取。乙方应承担的上述合理费用由乙方直接支付至甲方，或甲方指定的第三方服务单位。
十七、附则
1、本合同一式 12份，甲方执8份，乙方执 4 份，具有同等效力。

2、一切未尽事宜，由双方协商解决。

十八、合同生效

1、合同订立时间：            年        月        日

2、合同订立地点：                                    
3、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

十九、合同附件

附件一：中标通知书
附件二：双方法定代表人证明书及法人授权委托书

附件三：拟派项目管理人员一览表
此页无正文。

甲方：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

                     （盖章）                             

法定代表人                       

或授权代理人：
            

签订日期：      年   月   日          

乙方：

（盖章）  

法定代表人

或授权代理人：

开户行： 

账  号： 

签订日期：      年   月   日

	防雷检测合同履约评价细则
	

	项目名称： 

序号
分项内容
满分
分值
评价标准
得分
备注
一
人员配备
15

1
项目负责人
9
优秀 9 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；
良好 7 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；
合格 6 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；                                                               
不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
2
作业人员
6
优秀 6 分：作业人员能严格按检测方案及有关操作规程的要求开展工作,技术及作业人员稳定；                                                良好 4 分：作业人员能按检测方案及有关操作规程的要求开展工作,技术及作业人员较稳定；
合格 3 分：作业人员基本能按检测方案及有关操作规程的要求开展工作,技术及作业人员基本稳定；                                                                                                                                                                                                                                      不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
二
履约质量
60

　
　
3
检测方案
15

优秀 15 分：检测项目齐全、程序规范、测点计算准确，检测方案合理，方案提交时间快速；　　　　　                                                            　良好 12 分：检测项目齐全、程序规范、测点计算较准确，检测方案较合理，方案提交时间较快。                                                                   　合格 9 分：检测项目齐全、程序规范、测点计算基本准确，检测方案基本合理，方案提交时间一般。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
　
4
检测过程
15

优秀 15 分：严格按有关操作规程进行作业，检测记录清楚准确，签名完整；   
良好 12 分：基本能按有关操作规程进行作业，检测记录较清楚准确，签名完整；                                                                                                                                                                                                         
不合格 0 分：没有达到本项＂良好＂标准的。                                                                     
5
安全文明
10

优秀 10 分：作业人员能严格有关安全文明的要求开展工作，没有对建筑物、设施、设备造成损坏,没有出现安全事故。                                                                                                                                                                                                                         不合格 0 分：达不到本项＂优秀＂标准的。
6
检测报告
10
优秀 10 分：报告深度满足有关技术标准规范要求，报告的审核审批程序正确、签署齐全、结论明确、满足竣工验收要求，报告能够按合同约定时间及时提交；                                                                       
不合格 0 分：达不到本项“优秀”标准的。
7
初检不合格处理
10

优秀 10 分：初检不合格时及时主动提出解决措施、措施合理有效，积极进行复检工作；                                                                     良好 8 分：在督促的情况下，方能提出有效的解决措施、进行复检工作；                                                                      合格 6 分：在反复督促的情况下，方能提出有效的解决措施、进行复检工作；                                                  
不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
三
履约时间
10
　
　
8
进度情况
10
优秀 10 分：能够非常及时地按照合同要求完成各阶段的工作，没有造成工期拖延；                                        
良好 8 分：能够比较及时地按照合同要求完成各阶段的工作, 没有造成工期拖延；                                                                                   合格 6 分：基本能按照合同要求完成各阶段的工作,没有造成工期拖延；                                                                                   不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。                                  
四
配合程度
15
　
9
与甲方及施工单位的配合
15
优秀 15 分：能够积极主动地与施工单位配合，积极参加项目竣工验收工作，按时参加有关工程会议；                                                                        良好 12 分：在督促的情况下，方能与施工单位配合，参加项目竣工验收工作、参加有关工程会议；                                                                      合格 9 分：在反复督促的情况下，方能与施工单位配合、参加项目竣工验收工作、参加有关工程会议；                                                   不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
 合  计
100
五
直接判定为履约不合格行为
10

对检测成果弄虚作假；
11

因检测错误导致重大事故发生或造成重大损失；

	


履约评价小组：                                     时间：
备注：履约评价评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、中等（70≤评分<80分）、合格（60≤评分<70分）、不合格(评分<60分)四个等级。

附件一：中标通知书
附件二：双方法定代表人证明书及法定代表人授权委托书
附件三：拟派项目管理人员一览表
	姓名
	性别
	职称、职务
	上岗证号
	工作分工

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


