附件1：

投标报价书

	编号
	工程名称
	投标上限价（万元）
	报价（万元）

	1
	天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程

防雷装置检测
	13.301848
	

	本次服务具体要求： 

招标范围：
天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程防雷装置检测业务，其检测内容包括但不限于：基础接地部分、中间层侧击雷防护部分、天面直击雷部分、整栋楼等电位处理部分、雷击电磁脉冲防护等。检测完毕提交质检部门认可的防雷装置检测报告。

检测依据：

1、有关法律法规包括但不限于：《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局令第24号）、《广东省气象管理规定》、《广东省防御雷电灾害管理规定》、《建筑物防雷装置检测技术规范》GBT21431-2015、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《中华人民共和国国家标准:建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)》等。如相关法律、规定、规范有更新，以最新颁布的为准。

2、防雷检测方案、设计文件等。
工期：

1、合同签订起至完成合同约定的所有工作。

2、接到中标通知书之日起  30  个日历天内，提交防雷装置检测方案；在完成所有检测工作后  10  个日历天内，提交防雷装置检测报告。

检测成果：

投标人向招标人提交  8  份防雷装置检测报告。
投标上限价：13.301848万元。

计价原则及结算方式：

1、本合同价格为总价包干，该合同价为投标人完成本合同工作内容所需的全部费用，包含人工费、检验费用、检验材料费、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、检测措施费、管理费、配合费、利润、税金、出具检测报告等所有检测相关费用。

　　由于下列情况造成工作量的变化，均不调整合同价款：

（1）由于防雷装置检验不合格导致的复检。

   （2）由于主管部门要求，调整检测内容或频次，投标人按调整要求执行，不调整合同价款。

（3）若由于防雷装置检测相关政策发生变化，招标人有权单方面解除合同。

2、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据最终履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

3、工程结算报送深圳市财政预算和投资评审中心审核，以审核结果作为工程结算的依据。若被各级审计机关再次就结算进行审计的，应以审计机关的审计结论作为结算依据。如审计机关审计结论认定工程结算多计工程款项的，投标人应在接到招标人书面通知后15日内无条件返还多支付的工程款。最终结算价服务类限额不得超过（含）100万元。

付款方式：

1、本项目不设预付款。

2、完成所有检测任务，提供检测报告（满足竣工验收的要求），招标人支付至合同基本检测费的90%。

3、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：招标人按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对投标人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

　　4、剩余款项待政府财政投资评审部门的评审结论后一次性付清。

5、其他：

（1）投标人应按付款进度之规定及本合同项下的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。

（2）每次付款申请时，投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。

（3）上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

投标报价说明：

1、投标人根据工作内容和要求、行政主管部门的有关规定、自身综合实力及市场价格对完成本项目所需服务内容而产生的一切费用合理报价。若投标人投标报价高于上限价，将作为废标处理，请投标人谨慎报价。

2、根据《深圳市建筑工务署小型工程简易招标管理办法（2018）》、《深圳市2023—2024年政府集中采购目录及限额标准》【深财购（2023）2号】及深建市场【2018】19号文的有关规定，服务类项目小于100万元，可采用小型工程简易招标。

本工程采用小型工程简易招标形式（服务类），最终结算金额小于100万元。最终结算价以深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果为准，请投标人根据工作内容和要求、行政主管部门的有关规定、自身综合实力及市场价格对完成本项目所需服务内容而产生的一切费用合理报价，超过最高上限价投标报价规定按无效标处理。

投标人应当仔细阅读上述文件并承诺，严格执行招标公告、行政主管部门的有关规定等文件的相关约定，充分考虑各种风险，合理竞价。


投标人法定代表签名：              投标单位（署名并盖章）：

日期：

附件2：合同格式
合同编号：
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深圳市建筑工务署教育工程管理中心
合同协议书
项目名称：天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 
合同名称：天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程

防雷装置检测合同
    发 包 人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心  
承 包 人：                                  
日    期： 二0二三年   月                  

天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程

防雷装置检测合同
发包人（甲方）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心
承包人（乙方）：                                     

负责人姓名：           ；技术资格等级：          ；证书号码：        
根据《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及其他法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就检测事宜协商一致，签订本合同，内容如下：
一、工程概况
工程名称：天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程防雷装置检测
工程地点：项目地处深圳市南山区长源白石岭地块，位于塘朗山片区，留仙大道以南，平南铁路、南坪快速与福龙路围合用地内，原长源工业区所在地
工程规模：项目占地面积约166714.55平方米，拟建总建筑面积约190415平方米，主要建设内容包括：教室、教学实验室、办公用房、图书馆、学生活动中心、学生宿舍、教师宿舍、食堂、体育场馆及体育设施、科研中心及重点实验室、垃圾分类集约处置与利用示范中心、后勤附属用房等、以及地下车库、设备用房。

二、检测内容

包括但不限于：基础接地部分、中间层侧击雷防护部分、天面直击雷部分、整栋楼等电位处理部分、雷击电磁脉冲防护等。

检测完毕提交质检部门认可的防雷装置检测报告。

检测工作量：详见本项目《防雷装置检测方案》。

三、检测依据

1、有关法律、法规、规定，包括但不限于：《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法（修订）》（中国气象局令第24号）、《广东省气象管理规定》、《广东省防御雷电灾害管理规定》、《建筑物防雷装置检测技术规范》GBT21431-2015、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《中华人民共和国国家标准:建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)》等。如相关法律、规定、规范有更新，以最新颁布的为准。

2、防雷检测方案、设计文件等。
四、检测成果
　　乙方向甲方提交  8  份防雷装置检测报告。
五、工期

合同签订起至完成合同约定的所有工作。

六、进度
　　 乙方应在接到中标通知书之日起  30  个日历天内，提交防雷装置检测方案；在完成所有检测工作后 10 个日历天内，提交防雷装置检测报告。

七、合同价

1、合同价格为总价包干，为人民币：        （￥      元） 。 
合同价为投标人完成本合同工作内容所需的全部费用，包含人工费、检验费用、检验材料费、工具机械使用费、技术资料提供费用、技术指导和工人培训费、检测措施费、管理费、配合费、利润、税金、出具检测报告等所有检测相关费用。

由于下列情况造成工作量的变化，均不调整合同价款：

（1）防雷装置检验不合格导致的复检。 

（2）由于主管部门要求，调整检测内容或频次，投标人按调整要求执行，不调整合同价款。

（3）若由于防雷装置检测相关政策发生变化，甲方有权单方面解除合同。

2、合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：甲方按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对乙方履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、合格、不合格四档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、0%。

3、工程结算报送深圳市财政预算和投资评审中心审核，以审核结果作为工程结算的依据。若被各级审计机关再次就结算进行审计的，应以审计机关的审计结论作为结算依据。如审计机关审计结论认定工程结算多计工程款项的，乙方应在接到甲方书面通知后15日内无条件返还多支付的工程款。最终结算价服务类限额不得超过（含）100万元。

八、支付进度

1、付款进度

（1）本项目不设预付款；

（2）完成所有检测任务，提供检测报告（满足竣工验收的要求），招标人支付至合同基本检测费的90%；

（3）合同费用分基本检测费（占90%）和绩效检测费（占10%）两部分，绩效根据履约评价结果支付。

绩效检测费的计算：甲方按照《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》和《防雷装置检测合同履约评价细则》对乙方履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档，对应的绩效检测费支付比例分别为100%、100%、70%、50%、0%。

（4）剩余款项待深圳市财政预算和投资评审中心审核完成后一次性付清。

2、付款方式

（1）投标人应按付款进度之规定及本合同项中的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。

（2）每次付款申请时,投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。

（3）上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

九、甲方权利与义务

1、甲方提供有关资料。

2、甲方对乙方所提供的资料及本工程的检测成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。

3、指派专人与乙方保持密切联系，及时协调有关问题。

4、按合同规定支付合同费用。

十、乙方权利与义务

1、乙方应按国家技术规范、标准、规程、设计文件编制防雷装置检测方案，检测方案须经甲方审核并同意，后续按方案进行检测作业，所有检测工作完成后及时提交防雷装置检测报告。

2、检测方案应有详细的检测项目、检测程序等。

3、甲方根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，乙方应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。

4、乙方应严格遵守甲方工地的各项管理规定，服从甲方的管理。

5、乙方应严格遵守防雷检测有关规范、规则，制定检测安全保障措施，保证检测过程的安全文明，坚决杜绝安全事故的发生。如发生与检测有关的安全事故，造成不良的社会影响及经济损失，一切责任均由乙方承担。

6、检测过程与施工单位密切配合，确保检测工作不耽误施工进度。

7、乙方应积极参加与检测相关的各类施工交底及工程验收，配合处理施工过程中出现的防雷问题，并根据甲方要求，及时派驻专业工程师到现场解决问题。

8、检测不合格时，乙方应积极配合甲方根据国家和地方有关法律法规及技术规范标准的要求，提出整改意见，并在整改后重新检测，直至检测合格后出具防雷装置检测报告。

十一、违约责任

1、由于乙方原因导致工期延误的，每延误一天按人民币1000 元罚款，每期罚款额不超过人民币 2 万元，从合同金额或履约担保中扣除。

2、合同履行期间，由于工程停建甲方要求解除合同时，乙方未进行检测工作的，合同自然解除；己进行检测工作的,按实际完成的工作量占批准检测方案总工作量的比例计算支付检测费。

十二、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行本协议或项目合同的，本协议或项目合同终止，双方无需承担责任，但本协议或项目合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行本协议或项目合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本协议或项目合同另有约定的除外。

3、协议或项目合同一方延迟履行协议或项目合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响协议或项目合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则不能免除相应责任。

5、除非本协议或项目合同中另有约定，不可抗力系指甲乙双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力事件。这类事件使协议和项目合同一方的履约已变得不可能或非法。不可抗力包括（但不限于）下列情况：

（1）天灾：如地震、洪水、海啸、飓风、强台风、暴雨、雷击、爆炸、火灾、 瘟疫等；

（2）战争、敌对行动（不论宣传与否）、入侵、外敌行动、叛乱、革命、暴动、军事政变和内政；

（3）离子辐射或放射性污染；

（4）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行物坠落；

（5）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在乙方、丙方或其雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的除外。

（6）由于工程防雷检测相关政策发生变化，甲方有权单方面解除合同。

十三、转让和分包

本协议任何权利、责任和义务双方均不得转让给第三方。乙方亦不得将项目任务分包给其他单位，否则甲方有权单方面终止本协议。
十四、其他

1、乙方应负责为其参与本项目检测的人员购买意外伤害保险，确保检测人员及工作人员在项目现场遭受意外伤害后能得到保险理赔。对于乙方检测人员及工作人员在项目现场遭受的意外伤害，甲方无需承担赔偿责任。

2、由于检测结论错误，致使对工程本体、建筑物内设施设备、相关人员生命财产安全造成破坏的，乙方除应承担相关法律责任和免收直接受损失部分的工程检测费外，还应向甲方赔偿全部损失。

3、出现以下情形的，直接判定为履约不合格：

    （1）乙方提供的成果弄虚作假、与实际情况不符。

（2）因检测结论错误导致重大事故发生或造成重大损失，记履约评价不合格。

    出现以上情形并按照现行的《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》和《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》相关规定执行。

  十五、合同的生效、变更和终止
1、本合同经双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日起生效，甲、乙双方即开始履行各自的职责。

2、本合同自双方合同义务履行完毕后终止。在合同履行期间，如任何一方单方提出终止合同，给对方造成损失的，除不可归责于该方的事由以外，应当赔偿损失。
3、因非甲、乙双方原因需要终止合同的，甲、乙双方应协商妥善处理相关事宜。
4、任何一方未征得对方的同意，不得转让本合同规定的权利和义务。
十六、争议条款

1、甲乙双方履行合同过程中如发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或调解不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提出诉讼。
2、除提交诉讼的争议事项外，其余工作应照常进行。
3、诉讼费用：
因乙方原因导致甲方涉诉的，乙方应承担甲方遭受的经济损失，包括甲方为应诉产生的诉讼费、仲裁费、律师费、车旅费、住宿费等合理费用，具体包括以下情形：
（1）与乙方有合同关系的分包单位、雇佣人员或其他合作单位、个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的；
（2）与乙方无合同关系，但作为本项目的实际参建单位或参建个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的；
（3）其他因乙方原因导致相关单位或个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的。
上述律师费以受诉法院或仲裁院所在地物价部门和（或）司法部门发布的律师服务收费标准为依据计取，其他费用以实际发生为依据计取。乙方应承担的上述合理费用由乙方直接支付至甲方，或甲方指定的第三方服务单位。
十七、附则
1、本合同一式 12份，甲方执8份，乙方执 4 份，具有同等效力。

2、一切未尽事宜，由双方协商解决。

十八、合同生效

1、合同订立时间：            年        月        日

2、合同订立地点：                                    
3、本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

十九、合同附件

附件一：中标通知书

附件二：双方法定代表人证明书及法人授权委托书

附件三：拟派项目管理人员一览表
此页无正文。

甲方：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

                     （盖章）                             

法定代表人                       

或授权代理人：
            

签订日期：      年   月   日          

乙方：

（盖章）  

法定代表人

或授权代理人：

开户行： 

账  号： 

签订日期：      年   月   日

	防雷检测合同履约评价细则
	

	项目名称： 

序号
分项内容
满分
分值
评价标准
得分
备注
一
人员配备
15

1
项目负责人
9
优秀 9 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；
良好 7 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；
合格 6 分：配备固定的项目负责人且该负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；                                                               
不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
2
作业人员
6
优秀 6 分：作业人员能严格按检测方案及有关操作规程的要求开展工作,技术及作业人员稳定；                                                良好 4 分：作业人员能按检测方案及有关操作规程的要求开展工作,技术及作业人员较稳定；
合格 3 分：作业人员基本能按检测方案及有关操作规程的要求开展工作,技术及作业人员基本稳定；                                                                                                                                                                                                                                      不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
二
履约质量
60

　
　
3
检测方案
15

优秀 15 分：检测项目齐全、程序规范、测点计算准确，检测方案合理，方案提交时间快速；　　　　　                                                            　良好 12 分：检测项目齐全、程序规范、测点计算较准确，检测方案较合理，方案提交时间较快。                                                                   　合格 9 分：检测项目齐全、程序规范、测点计算基本准确，检测方案基本合理，方案提交时间一般。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
　
4
检测过程
15

优秀 15 分：严格按有关操作规程进行作业，检测记录清楚准确，签名完整；   
良好 12 分：基本能按有关操作规程进行作业，检测记录较清楚准确，签名完整；                                                                                                                                                                                                         
不合格 0 分：没有达到本项＂良好＂标准的。                                                                     
5
安全文明
10

优秀 10 分：作业人员能严格有关安全文明的要求开展工作，没有对建筑物、设施、设备造成损坏,没有出现安全事故。                                                                                                                                                                                                                         不合格 0 分：达不到本项＂优秀＂标准的。
6
检测报告
10
优秀 10 分：报告深度满足有关技术标准规范要求，报告的审核审批程序正确、签署齐全、结论明确、满足竣工验收要求，报告能够按合同约定时间及时提交；                                                                       
不合格 0 分：达不到本项“优秀”标准的。
7
初检不合格处理
10

优秀 10 分：初检不合格时及时主动提出解决措施、措施合理有效，积极进行复检工作；                                                                     良好 8 分：在督促的情况下，方能提出有效的解决措施、进行复检工作；                                                                      合格 6 分：在反复督促的情况下，方能提出有效的解决措施、进行复检工作；                                                  
不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
三
履约时间
10
　
　
8
进度情况
10
优秀 10 分：能够非常及时地按照合同要求完成各阶段的工作，没有造成工期拖延；                                        
良好 8 分：能够比较及时地按照合同要求完成各阶段的工作, 没有造成工期拖延；                                                                                   合格 6 分：基本能按照合同要求完成各阶段的工作,没有造成工期拖延；                                                                                   不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。                                  
四
配合程度
15
　
9
与甲方及施工单位的配合
15
优秀 15 分：能够积极主动地与施工单位配合，积极参加项目竣工验收工作，按时参加有关工程会议；                                                                        良好 12 分：在督促的情况下，方能与施工单位配合，参加项目竣工验收工作、参加有关工程会议；                                                                      合格 9 分：在反复督促的情况下，方能与施工单位配合、参加项目竣工验收工作、参加有关工程会议；                                                   不合格 0 分：达不到本项＂合格＂标准的。
 合  计
100
五
直接判定为履约不合格行为
10

对检测成果弄虚作假；
11

因检测错误导致重大事故发生或造成重大损失；

	


履约评价小组：                                     时间：
备注：履约评价评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、中等（70≤评分<80分）、合格（60≤评分<70分）、不合格(评分<60分)四个等级。

附件一：中标通知书
附件二：双方法定代表人证明书及法定代表人授权委托书
附件三：拟派项目管理人员一览表
	姓名
	性别
	职称、职务
	上岗证号
	工作分工

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


