[bookmark: _GoBack]附二：         （一）自2016年1月1日至今已完工项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称：深圳中绿环境集团有限公司（公章）                                                            填报日期：2021.07.06
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目获奖情况

	1
	妈湾片区道路环境综合提升工程设计施工总承包
	21321.826598
	2018.06.16
-2018.12.13
	王雪芹
	深圳
前海
	深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司
	本次综合整治范围为月亮湾大道-妈湾大道-临海（现状听海路）-前湾四路（现状铲湾路）围合的区域，约2.9平方公里，包括对区域内主要道路的交通、景观环境整体提升
	2020年中国风景园林学会科学技术奖银奖
2020年广东省市政优良样板工程
2019年广东省风景园林与生态景观优良样板工程金奖
2020年深圳市优质工程奖
2018年下半年深圳市安全生产文明施工优良工地奖
2017年深圳市风景园林优秀规划设计（方案类）三等奖
2017-2018年（第一届）深圳立体绿化优质工程项目金奖

	2
	文化公园BT融资建设
	11835.892000
	2012.08
-2016.10.13
	庄利生
	湖南
郴州
	郴州高科投资控股有限公司
	市政园林工程，面积20.1986万m2
	/

	3
	巴溪洲水上公园景观工程施工第二标段
	8595.105935
	2013.03.27
-2016.01.22
	彭淑华
	湖南
长沙
	长沙先导土地开发建设有限公司（湖南湘江新区投资集团有限公司）
	包括景观、绿化、景观照明及给水、广播监控系统等
	2015年湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程
2016年长沙市优质工程

	4
	深圳机场南片区公共景观绿化提升工程
	5634.897792
	2018.09.15
-2020.11.18
	肖  军
	深圳
宝安
	华润（深圳）有限公司
	园林绿化提升改造面积20万㎡
	/

	5
	宝钢广东湛江钢铁基地项目全厂绿化工程二标
	5123.890000
	2015.05.13
-2017.11.30
	宋为昊
	广东
湛江
	宝钢湛江钢铁有限公司
	面积约148.6万m2，施工内容包括绿化种植等
	/

	6
	领航城工业大楼及领逸大楼园林景观工程
	4401.107498
	2019.3.16
-2021.1.22
	吴畴炼
	深圳
宝安
	深圳机场地产有限公司
	园建工程、给排水工程、电气工程、绿化工程及配套设施等
	合格

	7
	综合发展房地产项目一期地块三景观工程（标段二）
	3776.572330
	2015.05.10
-2016.09.30
	冯  峰
	广东
珠海
	珠海国际赛车场综合发展有限公司（珠海九控房地产有限公司）
	总景观面积3.886976万㎡
	2017-2018年广东省风景园林优良样板工程金奖

	8
	厦深铁路丹梓大道两侧边坡及绿化恢复工程
	3609.419785
	2016.04.27
-2019.5.19
	郑惠芬
	深圳
坪山
	深圳市坪山新区建设管理服务中心
	总占地面积约8万平方米，边坡治理、复绿、绿化、电气、喷灌给水、水土保持等
	/

	9
	深圳湾滨海红树林修复工程（一期）
	3300.000000
	2016.07.29
-2017.11.10
	宋为昊
	深圳
福田
	广东省内伶仃福田国家级自然保护区管理局
	植物隔音带广深段、滨海大道段南侧绿地及河西海岸线红树半红树修复种植面积约17.5372万㎡
	中国风景园林学会科学技术奖园林工程金奖

	10
	福田区花漾街区及街心花园建设工程（2019年部分）施工（二标段）
	3330.34363
	2019.08.31
-2020.10.28
	何良勇
	深圳
福田
	深圳市天健(集团)股份有限公司
	工程范围包括梅林街道、莲花街道、园岭街道、香蜜湖街道辖区内，工程内容包括绿化种植工程、园建工程、给排水工程、电气照明工程等
	合格


注：1、时间以竣工时间为准；2、房建项目优先提供“大型公共建筑类（学校、医院、体院场馆、会展中心等）”项目； 3、项目获奖情况指获国家级奖励。
（二）在建项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称：深圳中绿环境集团有限公司（公章）                                                            填报日期：2021.07.06
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目质量要求

	1
	前海桂湾公园III标绿化景观工程施工总承包
	19818.051450
	2020.05.22
	郑慧芬
	深圳
前海
	深圳市前海开发投资控股有限公司
	建设规模为9.39万㎡，工程内容包括土石方、绿化种植、硬质景观、给排水、电气、景观结构、市政设施改迁，公园内各专项工程（夜景灯光、标识、钢结构构筑物、弱电智能化、服务建筑等工程）的预留预埋工程等
	合格

	2
	中山大学·深圳建设工程项目园林绿化工程施工(Ⅰ标)
	10466.915234
	2020.02.10
	黄锦慧
	深圳
光明
	深圳市住宅工程管理站
	建筑面积78707.55㎡，工程内容包括绿化种植、林相改造、园路及广场铺装、园林设施、园区标识、水池（景）、景观桥、绿地喷灌、景观照明、围墙、大门入口工程等
	合格

	3
	南方科技大学校园建设工程（二期）项目景观绿化工程设计施工一体化
	8283.180291
	2018.10.08
	宋为昊
	深圳
南山
	深圳市建筑工务署工程管理中心
	建筑面积51.3878万m2，工程内容包括广场铺装、园建小品、室外围墙、溪流构造、土石方、清表、苗木迁移及种植、地被铺种、水生植物、水口景石、景观照明、门卫电气、背景音乐、景观给水及景观排水等
	合格

	4
	大鹏新区迎宾路市容环境综合提升工程（施工）
	7557.044548
	2020.05.27
	彭诚
	深圳大鹏
	深圳市大鹏新区建筑工务署
	主要建设内容包括：道路、园建、绿化、景观照明、给排水、电气、燃气、交通、交通监控、交通疏解、通信管线迁改工程等
	合格

	5
	城中村综合治理（2019年）燃气工程-黄贝岭新村
	7267.39
	2020.08.02
	马移志
	深圳罗湖
	深圳市燃气集团股份有限公司
	项目主要建设内容包括:铺设燃气管道，安装调压柜、调压箱、用户燃气表、燃气阀门等:工程范围为市政燃气管接驳口-室外埋地管- -调压箱(柜) -用户分表-表后管(至用气点)。
	合格

	6
	镇平县国家储备林基地2019--2020年度作业建设项目
	7113.690081
	2021.03.01
	易庚
	河南
	镇平县华林林业有限公司
	国家储备林建设
	合格

	7
	深圳技术大学建设项目（一期）园林绿化工程Ⅱ标
	5685.821377
	2020.11.23
	杨  帆
	深圳
坪山
	深圳市住宅工程管理站
	绿化面积约21.5万㎡，工程内容包括室外、建筑物屋面及景观湖的种植土铺设、苗木及草皮种植养护（含2个田径场的草皮）、绿化喷灌系统施工
	合格

	8
	深圳龙岗区启迪协信科技园二三期市政道路工程
	3902.254705
	2020.04.15
	高云
	深圳龙岗
	深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司
	土方回填及夯实;道路工程;交通工程；绿化工程；电气工程；给排水工程;燃气管道工程；监控设备工程
	合格

	9
	深圳市南海公园园林景观工程
	3591.674036
	2021.02.18
	庄利生
	深圳南山
	深圳市金龙房地产开发有限公司
	建造大型公园项目，工程范围包括但不限于土石方工程。硬景工程、绿化工程、机电工程及零星附属结构等。总占地面积约为54884平方米。
	合格

	10
	郁南环境园景观提升工程施工工程
	1738.838647
	2020.01.05
	王宜乐
	深圳
龙岗
	深圳市土地投资开发中心
	占地面积9万㎡，主要建设内容包括建筑立面翻新、园区道路及铺装改造、地面绿化、屋顶花园、新建文化长廊、空中连廊、特色水景及相应的配套设施等
	合格


注：
1、房建项目优先提供“大型公共建筑类（学校、医院、体院场馆、会展中心等）”项目；
2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程。
（三）企业承建指定类型项目典型业绩信息表
企业名称：深圳中绿环境集团有限公司（公章）                                                            填报日期：2021.07.06
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	工程
地点
	建设单位
	项目类型
（BIM/设计施工一体化/产业化）
	项目重要指标描述
	项目
经理

	1
	珠海高栏港经济区平沙新城生态公园PPP项目
	35646.370000
	2017.11.28
-在建
	广东
珠海
	珠海高栏港经济区市政管理服务中心
	PPP项目
	平沙新城生态公园投资、建设、运营等。
	黄  林

	2
	妈湾片区道路环境综合提升工程设计施工总承包
	21321.826598
	2018.06.16
-2018.12.13
	深圳
前海
	深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司
	设计施工
一体化
	2.9平方公里区域内主要道路的交通、景观环境整体提升。
	王雪芹

	3
	庐山·鄱湖湾项目设计、施工总承包（EPC）工程
	15000.000000
	2019.10.30
-验收阶段
	江西
庐山
	庐山市海会投资发展有限公司
	设计施工
一体化
	包括勘察、设计、施工及项目管理
	张  娟

	4
	五华县水寨、转水、双华镇省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目EPC总承包
	10923.760000
	2018.05.28
-验收阶段
	广东
梅州
	五华县水寨镇人民政府
	设计施工
一体化
	村道庭院及房前屋后绿化美化，村道硬化工作，生活垃圾处理工程，生活污水处理工程，集中供水工程，提升农民住房水平，提升基层公共服务水平等
	刘爱兰

	5
	南方科技大学校园建设工程（二期）项目景观绿化工程设计施工一体化
	8283.180291
	2018.10.08
-在建
	深圳
南山
	深圳市建筑工务署
工程管理中心
	设计施工
一体化
	建筑面积51.3878万m2，招标内容为广场铺装、园建小品、室外围墙、溪流构造、土石方工程及清表工程，苗木迁移及种植、地被草皮铺种、水生植物及水口景石，景观照明、门卫电气、背景音乐、景观给水及景观排水等
	宋为昊

	6
	坪山区大学城片区道路绿化提升工程EPC总承包
	2870.538110
	2019.09.01
-2020.06.28
	深圳
坪山
	深圳市坪山区城市管理和综合执法局
	设计施工
一体化
	绿化提升面积5.842万㎡
	孙  瑾

	7
	雷公山林相改造工程（设计施工一体化）
	2409.980000
	2018.07.03
-验收阶段
	深圳
大鹏
	深圳市大鹏新区城市管理局
	设计施工
一体化
	雷公山、坪西路雷公山隧道正上方范围内的主题生态景观林、乡土常绿阔叶林和山脊防火林进行林相改造、苗木抚育管护，开展采石场生态修复等。
	林晓东

	8
	环龙岐湾绿道建设工程（设计施工一体化）
	2216.198400
	2016.10.01
-2020.11.04
	深圳
大鹏
	深圳市大鹏新区建设管理服务中心
	设计施工
一体化
	新建绿道2.366万㎡、绿廊3.537万㎡、护栏0.5万㎡、垃圾桶100个、休息座椅70套、标志牌80组。
	韩  鹏

	9
	莲洲镇莲溪“一河两岸”环境提升工程设计施工总承包
	2069.630000
	2017.10.17
-2019.11.22
	广东
珠海
	珠海市斗门区莲洲镇人民政府
	设计施工
一体化
	河岸两边园林绿化改造工程、修剪自行车道、亲水栈道、景观凉亭、观光桥梁、绿化景观工程配套照明、河道生态水净化等。
	刘  胜

	10
	长圳安居工程及其附属工程项目新增鹅颈水景观(EPC)工程
	1139.418939
	2021.02.04
-在建
	深圳
光明
	深圳市住房保障署
	设计施工
一体化
	长圳安居工程及其附属工程项目位于光明区光侨路与科裕路交汇处东北侧,占地面积17.7万㎡，总建筑面积约116万㎡。新增鹅颈水景观工程位于两地块之间河道两侧，属于新增工程，景观绿化面积约20956.50㎡。
	刘明辉


注：
1、指定类型项目指：“施工阶段使用BIM技术”或“采用设计施工一体化承包模式”或“采用住宅产业化技术”的项目，没有此类业绩请填写“无”；
2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程；
3、项目获奖情况指获国家级奖励。
