[bookmark: _GoBack]附二：企业典型业绩汇总

附二：         （一）自2016年1月1日至今已完工项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称：深圳市瑞源达建设有限公司 （公章）                                          填报日期： 2021年06月18日   
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间

	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目获奖
情况

	1
	龙岗街道2017年市政道路“白改黑”提升计划—朱古石路改造工程
	1154.61
	2018-04-27
2020-01-18
	陈江涛
	深圳市龙岗区
	深圳市龙岗区龙岗街道办事处
	本工程位于龙岗街道，北起鸿威的森林小区，南至连心路，道路全长1521米，道路红线宽9. 5米。
	无

	2
	龙岗区城中村市容环境整治提升工程—2016年坂田街道杨美社区杨美村
	903.89
	2017-08-04
2018-01-28
	唐声鑫
	深圳市龙岗区坂田街道
	深圳市龙岗区坂田街道办事处
	道路改造，绿化、铺装透水砖人行道、花岗岩地面、对原有墙体进行装饰贴面，新建花池、树池、护栏、雨棚等；工程范围内面积约16. 42万平方米。
	无

	3
	龙岗街道育贤小学运动场修缮改造、校园地面改造工程
	628.04 
	2017-07-28
2017-09-23
	唐声鑫
	深圳市龙岗区育贤小学
	深圳市龙岗区龙岗街道育贤小学
	拆除工程，聚氨酯运动场路面，篮球场面层，新建硅PU面层，塑胶路面，改造排水沟，拆除透水砖地面，混凝土路面，基层及原有花池及路缘石，新铺设广场砖，花岗岩，新建花池和路缘石，安装给排水等。
	无

	4
	阿波罗未来产业城无人直升机研制及产业化项目市政消防供水建设工程
	456.41 
	2018-07-13
2019-01-15
	唐声鑫
	深圳市龙岗区园山街道
	深圳市龙岗区水务集团有限公司
	本工程拟在现状大康泵站内增设两台生活泵，并改造现有泵站内的照明、监控、门禁、高低压配电等系统，新建消防管道共计2.2公里。
	无

	5
	龙岗区城中村市容环境整治提升工程--2017年坪地街道中心社区岳湖岗村等5个城中村
	423.89 
	2017-10-31
2019-04-08
	黄青青
	龙岗区坪地街道
	深圳市龙岗区坪地街道办事处
	拆除现状破损路面、基层重新铺装、对现状破旧围墙面进行墙面装饰和翻新。对现状绿地进行整体提升，局部空间进行花钵摆放，完善村中部分排水雨水设施，架空线整理。
	无

	6
	松柏社区保康东小区示范整治提升工程
	304.68 
	2018-01-31
2020/5/8
	吴菊利 
	龙岗区横岗街道
	深圳市龙岗区横岗街道办事处
	对小区原有道路进行沥青罩面、更换花岗岩道牙，铺装透水砖人行道、透水砖停车位，对原有墙体进行刷漆翻新，新做景墙、休闲廊架、花池、树池、健身器材:新敷设室外给水排水管道，安装路灯及配套配电:绿化种植。总改造面积约1.4万平方米。
	无

	7
	坂田街道2018年度“社区民生大盆菜”项目预选招标-施工类市政工程
	279.41 
	2018-04-27
2018-11-02
	唐声鑫
	深圳市龙岗区坂田街道
	深圳市龙岗区坂田街道办事处
	拆除原有破损路面、挖除杂草地并重新整治美化等
	无

	8
	龙岗街道2017年市政道路“白改黑”提升计划-建新路工程
	257.82
	2018-01-08
2018-11-14
	罗静娴
	深圳市龙岗区龙岗街道辖
	深圳市龙岗区龙岗街道办事处
	道路长约935米，对原机动车道进行铣刨后加铺沥青罩面。加设港式护栏，加高加固现有检查井雨水口，完善交通标志标线
	无

	9
	新梓学校供水管及消防管道改造工程
	208.85 
	2018-10-31
2019-09-12
	柴永国
	深圳市龙岗区龙岗街道
	深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校
	拆除原有供水管及消防管道，室外重新敷设DN40- 150PE给水管约1900m，室内新建DN32-100镀锌钢管约2000m、DN20-100PE给水管约840m。配套室内外消防栓、阀门井，消防水泵接合器，水表及阀门等。折除并恢复混凝土路面，折除人行道路面并新铺设混凝土透水砖及花岗岩面层。
	无

	10
	区政府大院零星工程（2018.1-2018.12）
	193.75 
	2017-12-25
2019-02-22
	谢少雄
	龙岗区区政府大院
	深圳市龙岗区机关后勤服务中心
	墙面翻新改造、水电管道维修、防水补漏维修、门窗维修等零星维修工程
	无


注：1、时间以竣工时间为准；2、房建项目优先提供“大型公共建筑类（学校、医院、体院场馆、会展中心等）”项目； 3、项目获奖情况指获国家级奖励。


（二）在建项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称：深圳市瑞源达建设有限公司 （公章）                                          填报日期： 2021年06月18日    
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目质量
要求

	1
	深圳市龙岗区南湾街道湖东路求水山公园段排水管网完善工程
	1401.94 
	2018-09-12
	田坚
	深圳市龙岗区南湾街道
	深圳市龙岗区南湾街道办事处
	新建排水管道2012米，其中DN500-DN1500雨水管道989米，DN300 雨水口连接管242米。新建雨水检查井45座，单篦式雨水口77座。新建DN500污水管道779米，污水检查井33座。
	达到施工图设计及国家、省、深圳市现行行业验收的标准合格规范

	2
	东部环保电厂厂外中水回用工程
	1312.17
	2018-09-18
	曲建国
	深圳市龙岗区
	深圳市龙岗区环境保护和水务局
	本工程拟在现有龙岗河综合整治二期工程泵站中增加3台潜水泵，将水沿龙岗河南岸巡河路输送至东部电厂配套进厂道路预留接口(敷设管道总长2800米，管径DN500)。增加双电源保障及相关高低压环网柜，外接线长度为3000米。
	合格

	3
	2016年龙岗区第一批道路环境整治工程—花园路环境提升工程
	607.67 
	2017-06-26
	吴佳妮
	龙岗区坪地街道
	深圳市龙岗区坪地街道办事处
	花园路长约950米，绿化面积约1100平方米。施工内容为原有绿化改造提升、新建节点游园、设置休闲廊架、破损人行道及道牙修复、新建彩色沥青绿道、排水沟清淤并加盖板等
	按施工图纸设计及国家、省、深圳市现行行业验收的标准合格规范

	4
	龙岗区第二人民医院城市广场社区健康服务中心修缮改造工程
	473.36
	2018-08-09
	谢少雄
	龙岗区坂田街道
	深圳市龙岗区建筑工务局
	装修面积1450平方米，包括但不限于拆除工程、墙体改造、地面铺装、墙柱面装饰、门窗工程、天花吊顶、污水处理、强电工程、火灾报警工程、安防监控工程、弱电工程、消火栓工程、水喷淋工程、给排水工程、空调通风工程、数字化呼叫叫号系统工程等
	合格

	5
	坂田街道五园社区排水管网改造工程
	354.74 
	2018-10-30
	柴永国
	深圳市龙岗区
	深圳市龙岗区坂田街道办事处
	包括新建雨水管130米，其中DN500雨水管长42米、DN1000 (顶管施工)雨水管88 米，新建DN400污水管长117米，新建检查井3座、顶管工作井1座、顶管接收井1座，钢板桩支护434吨及其他相关工程等
	合格

	6
	沙湾重点节点临街楼宇外墙粉刷工程
	335.451163 
	2018-10-23
	郑远志
	龙岗区南湾街道
	深圳市龙岗区南湾街道办事处
	底层商铺沿街面进行铝塑板装饰，局部建筑外墙翻新,且卷帘门进行重新刷漆，拆除并重新规整梳理广告位，适当调整空调位并加格栅进行遮挡。拆除现状路面、清除绿化带后新做透水砖地面、花岗岩地面、自行车道、路面标线、安砌道牙、雨水口等
	符合施工图设计及国家、省、深圳市现行行业验收的标准合格规范

	7
	深圳市龙岗区布吉街道科技园路，慢城1-3期消防系统更新改造工程
	202.215890 
	2020-07-24
	曲建国
	深圳市布吉街道
	深圳市承翰物业管理有限公司慢城管理处
	慢城1-3期消防系统更新改造工程。包括火灾自动报警系统及消防联动系统;自动喷淋系统;消火栓系统;气体灭火系统;防排烟及通风系统;应急照明、安全出口标志及疏散指示灯等;室内灭火器;消防水泵房系统;消防广播、电话系统设备及控制线路;消防控制室系统(包括火灾报警控制器等各系统的控制设备)

	达到国家现行质量标准的合格标准

	8
	区疾控中心综合办公楼旧有实验室改造工程
	153.462521 
	2018-05-04

	李红海
	龙岗区中心城和谐路
	深圳市龙岗区疾病预防控制中心
	更换门，部分房间新砌墙体、翻新墙面及天花吊项、地面、墙面及天面装饰面层翻新。动力、照明、电话、电视及网络系统改造乳胶漆墙面、装饰板墙面、石音板、铝扣板天花吊顶。

	合格

	9
	六联社区党群服务中心翻新改造工程（小型工程）
	104.318883 
	2018-06-21
	陈江涛
	坪地街道
	深圳市龙岗区坪地街道办事处
	装修装饰，弱电，强电，室内给排水，金属门窗，拆除工程，楼地面改造等。

	国家、省、及行业现行有关工程建设技术标准中的合格

	10
	求水山景区道路沥青及路基改造工程
	96.556740 
	2019-10-28
	陈江涛　
	深圳市龙岗区
	深圳市南岭股份合作公司求水山酒店
	路面沥青改造及路基层改造工程
	严格执行国家现行施工验收规范标准施工,如没有国家标准的应符合行业标准，没有行业标准的须符合通常的使用标准或甲方确认的标准


注：1、房建项目优先提供“大型公共建筑类（学校、医院、体院场馆、会展中心等）”项目；2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程。


（三）企业承建指定类型项目典型业绩信息表
企业名称：深圳市瑞源达建设有限公司 （公章）                                          填报日期： 2021年06月18日    
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	工程
地点
	建设单位
	项目类型（BIM/设计施工一体化/产业化）
	项目重要指标描述
	项目
经理

	1
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、指定类型项目指：“施工阶段使用BIM技术”或“采用设计施工一体化承包模式” 或“采用住宅产业化技术”的项目，没有此类业绩请填写 “无”；2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程；3、项目获奖情况指获国家级奖励。

