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附二：（一）自2016年1月1日至今已完工项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称：江苏永信医疗科技有限公司（公章）                                          填报日期：2021-8-20
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目获奖
情况

	1
	上海市第一人民医院改扩建工程（保留建筑基础加固除外）净化工程
	1796.08
	2016.3.1-2017.8.10
	党晶明
	上海市武进路86号
	上海市第一人民医院
	医院新大楼一层急诊手术室1间，三层手术室9间，四层手术室16间，手术室共26间;七层ICU病床10张、三层中心供应室及各辅助净化用房等。
	中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）

	2
	上海建工医院病房楼改建项目手术室/ICU/DSA装饰净化工程
	3339.88
	2017.1.20-2017.11.1
	朱淑娟
	上海市中山北一路666号
	上海建工医院
	1层ICU及6层手术室，其中，洁净手术室7间，数字化手术室2间。
	

	3
	襄阳市襄州区人民医院迁建项目一期工程净化系统工程
	3361.23
	2017.5.8-2018.7.6
	杨松
	襄阳市襄州区航空路以南、武警教导队以东、唐白河以北
	襄阳市襄州区人民医院
	依据设计施工图纸和工程量清单为襄阳市襄州区人民医院的手术室、ICU、NICU、DSA、检验科、静脉配液中心、中心供应室等净化区及辅助用房的装饰装修、暖通、强电、弱电、医用气体、给排水等工程及后期验收、相关技术服务等全部内容。
	

	4
	安庆市立医院新院区净化、院感项目工程施工
	6558
	2017.9.15-2018.1.10
	党晶明
	安庆市
	安庆市立医院
	1.病房楼一层消毒供应中心;2.病房楼三层产科:3.病房楼四层手术部; 4.病房楼五层净化设备层:5.病房楼六层西侧心胸外科ICU病房;6.病房楼七层西侧CCU病房;7.病房楼十层西侧神经内、外科ICU病房:8.病房楼十一层西侧内科ICU病房;9.病房楼二十层血液层流病房，含顶层设备机房;10.医技楼一层发热、肠道门诊:11.医技楼二层检验科:12.医技楼三层腔镜中心;13.医技楼三层病理科:14.门诊楼一层EICU病房:15.儿童诊疗中心大楼八层PICU;16.儿童诊疗中心大楼九层新生儿病房;17.儿童诊疗中心大楼十层NICU;18.儿童诊疗中心大楼十一层儿科手术部，含设备层机房。
	

	5
	单县中医院医疗养老康复综合体净化空调项目
	4100
	2018.5.13-2020.6.27
	缪红建
	山东省菏泽市单县
	浙江富恒建设工程有限公司
	包括净化工程和空调工程。其中净化工程为根据采购人提供的平面图及基本工程量清单，投标人自行提供设计方案、施工图纸设计、工程量清单及精准投标报价单、详细设备清单、设备采购供应、施工安装、专项报验(包括卫检部门等验收）和相关服务，以及与土建总承包人的协调、配合工作，即净化总包交钥匙工程。空调工程为采购人提供的设计文件及有关资料所包括的全部内容，即空调总包交钥匙工程(即不含空调新风、排风排烟、空调新风处理机、排风排烟风机、送回风口、风阀即防雨百叶等)。
	

	6
	青岛滨海学院附属医院手术室、ICU、中心供应室、生殖中心净化工程
	2858
	2019.3.8-2020.8.31
	闾亚林
	青岛西海岸新区古镇口军民共建区海崖路以北，拥军路以西。
	青岛滨海学院
	本工程为青岛滨海学院附属医院新建大楼净化工程，包括负一层中心供应、四层ICU(重症监护病房)、四层净化手术部、五层生殖医学中心。
	

	7
	南京市溧水区人民医院新建综合病房楼工程装饰装修及手术室净化工程
	15558.28
	2020.1.5-2020.11.25
	朱淑娟
	南京市溧水区人民医院
	南京市溧水区人民医院
	南京市溧水区人民医院新建综合病房楼工程装饰装修及医用净化工程，净化面积约5500平方米;装饰装修面积约70000平方米，详见招标图纸及工程量清单。主要包括:(1)装饰工程，施工内容主要为:室内装修及水电安装工程（科教楼、裙楼、病房楼)，空调VRV，电梯系统，太阳能系统，医疗家具，纯水系统，对讲系统等;(2)医用净化安装工程(手术室、ICU、DSA等)，施工内容主要为:手术室(约3000万元)，ICU(约850万元），DSA（约400万元），氧气压力管道（氧气压力8KG以下)等。
	

	8
	余姚市中医医院迁建工程医用净化工程
	1680
	2018.6.2-2019.5.8
	朱淑娟
韩江雪
	余姚市梨洲街道中山南路东侧与四明东路南侧
	余姚市公共项目建设管理中心
	施工图范围内的医用净化工程（包括装修工程、暖通工程、强电工程、弱电工程、给排水工程、医气工程、数字化手术室系统工程、风冷热泵机组等工程);详见施工图及工程量清单。
	

	9
	平度市城市建设投资开发有限公司医疗专项工程净化系统项目
	7507
	2019.10.10-2020.11.19
	严地鸿
	在阳光大道以北、台湾路以西、澳门路以东、经三路以南
	平度市城市建设投资开发有限公司
	包括内镜中心、四层手术部、ICU监护中心、四层日间手术室、一层DSA手术室、三层病理科实验室、以及放射防护项目等的净化装饰、给排水、气体、电气(强弱电)、净化空调、射线防护的设计、采购、安装、调试、培训及售后服务等一体化工程。(具体范围及内容详见招标图纸及招投标文件约定技术标准和要求)。
	

	10
	恩施州中心医院新区疗（一期）净化安装工程
	2149
	2019.10.20-2020.9.24
	杨松
	恩施州经济开发区东区
	恩施土家族苗族自治州中心医院
	招标工程量清单及设计图纸全部内容
	


注：1、时间以竣工时间为准；2、房建项目优先提供“大型公共建筑类（学校、医院、体院场馆、会展中心等）”项目；3、项目获奖情况指获国家级奖励。


（二）在建项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称：江苏永信医疗科技有限公司 （公章）                                          填报日期：2021-8-20
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目质量
要求

	1
	太湖县人民医院整体搬迁项目（一期）净化工程
	3259
	2021.3.15
	党晶明
	安徽省安庆市太湖县晋熙镇
	太湖县交通投资有限公司
	施工图设计文件及工程量清单列示的全部内容
	工程质量符合国家相关施工验收规范合格标准。

	2
	山东省千佛山医院病房综合楼建设项目血液病房净化工程 重新招标
	1400
	2021.6.12
	杨松
	济南市历下区经十路16766号
	山东省千佛山医院
	图纸范围内的洁净装饰、净化空调系统、电气系统、医用气体系统、给排水等系统设备供应、安装施工、检测、调试、验收、培训、保修等全部内容。
	合格

	3
	石湫卫生院综合楼手术室及产房净化系统配套设施采购项目（二次）
	989.15
	2021.7.25
	刘宇
	南京市溧水区石湫镇新河东路
	南京石湫科教城建设集团有限公司
	综合楼手术室及产房净化系统配套设施采购
	合格

	4
	济南市章丘区卫生和计划生育局新建东部医疗中心(EPC)项目
	2725.60
	2020.7.25
	史春霞
	章丘市城区东部(世纪东路以东、唐王山路以北、三涧溪村南侧)
	中国建筑第八工程局有限公司章丘分公司
	医疗门诊医技楼一层急症DSA;门诊医技楼三层介入治疗中心:门诊医技楼四层洁净手术部、门诊手术室的净化工程。(具体范围详见招标图纸）
	工程质量达到国家现行《工程质量验收规范》合格标准，质量奖项:确保“泰山杯”、争创“鲁班奖”。

	5
	扬州洪泉医院二期住院楼供应室及手术室净化工程
	1000
	2021.8.10
	邵皓亮
	扬州市江都区龙川北路与黄山路交叉口东北侧
	扬州洪泉医院
	扬州洪泉医院二期住院楼供应室及手术室施工图及工程量清单范围一层、三层净化工程施工；其中一层、三层东侧扩大前室、侯梯厅、门厅及公共楼梯间不在本次施工范围内，具体施工界限划分以招标人出具的手续为准。
	合格

	6
	南通市中央创新区医学综合体建设项目层流病房、门诊手术室设备采购及配套服务项目
	1960.48
	2021.8.2
	韩江雪
	南通市崇川区胜利路与世纪大道交叉路口往南约200米

	南通市中央创新区医学资产管理有限公司
	二层门诊手术部：门诊手术部设手术室4间。配备术后观察、无菌物品间、污洗间等功能用房；建筑面积约551㎡；
五层烧伤病房：设1间III级烧伤病房大厅，大厅设5床病床，配备卫生通过，药浴等辅助用房。建筑面积约421㎡。
十三层血液病房：设9间I级病房，其中1间为GCP病房。配备卫生通过，药浴，办公区等辅助用房。建筑面积约1667㎡。
	合格

	7
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	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、房建项目优先提供“大型公共建筑类（学校、医院、体院场馆、会展中心等）”项目；2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程。


（三）企业承建指定类型项目典型业绩信息表
企业名称： （公章）                                          填报日期：
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	工程
地点
	建设单位
	项目类型（BIM/设计施工一体化/产业化）
	项目重要指标描述
	项目
经理

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
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	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、指定类型项目指：“施工阶段使用BIM技术”或“采用设计施工一体化承包模式”或“采用住宅产业化技术”的项目，没有此类业绩请填写“无”；2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程；3、项目获奖情况指获国家级奖励。

