[bookmark: _GoBack]附二：         （一）自2016年1月1日至今已完工项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称： 中交第一航务工程局有限公司 （公章）                                          填报日期： 2021年10月26日  
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目获奖
情况

	1
	深圳市大铲湾港区填海区域(远期区)软基处理工程
	50060.565574
	2014.10.8-2018.11.23
	刘金奎
	深圳
	深圳市大铲湾港口投资发展有限公司
	工程位于深圳市宝安区西乡镇大铲湾港区一期码头东侧，地基处理面积约为108万平方米，主要采用直排式真空预压和砂石桩的方案。工程主要包括场地平整、铺设竹笆、铺设无纺布、回填砂垫层、插打塑料排水板，以及砂石桩的场地平整等施工内容。
	

	2
	中国海监深圳蛇口海监维权执法基地维修改造项目（设计施工总承包）
	9162
	2013.4.18-
2017.8.31
	周亚宁
	深圳
	深圳市海监渔政处
	用地面积约为2.6公顷，海域面积约为13公顷。
水工工程包括建设本项目用海范围内护岸工程约402米，建造两组浮码头，设置快艇泊位12个，建造防波堤兼2000吨级执法船码头，设2000吨级执法船泊位2个，建造600吨级执法船码头，设泊位2个，建造直升机停机坪，满足快艇，2000吨级、600吨级执法船供水供电需求
	深圳市优质结构工程奖

	3
	前海合作区前海湾清淤工程（一期)
	12709.85
	2014.6.18-2016.1.22
	苏长合
	深圳
	深圳市土地投资开发中心
	约124万m2面积的扇形区域清淤等。
	

	4
	中交汇通横琴广场工程
	212903
	2016.4.16-2020.12.10
	黄应仲
	广东
	中交南方投资发展有限公司
	项目占地面积 32453.77平方米，总建筑面积283543.22平方米，其中地上建筑面积约192298平方米、地下建筑面积约91245.22平方米，是集商务办公、住宅、商业等为一体的综合体项目。
	广东省建设工程金匠奖

	5
	港珠澳大桥主体工程桥梁工程土建工程施工（CB03合同段）
	240238
	2012.6.28—
2018.2.6
	赵传林
	珠海
	港珠澳大桥管理局
	（1）钢管复合桩的钢管桩制作、运输及插打，海上钻孔灌注桩施工；非通航孔桥承台、墩身的预制、运输及安装；通航孔桥墩台、混凝土塔身的施工；斜拉索、支座、伸缩缝、套箱等约束体系及附属设施的采购（或制造）及安装；
（2）钢箱梁、索塔钢结构塔身、索塔钢结形撑、钢锚箱及附属结构吊装（不含桥位焊接
（3）首件工程认可制的实施，各种施工工艺或方案的设计、评定及相关人员的培训等。
（4）维护和照管期内对工程的维护和照管工作。
	

	6
	乐东县莺歌海渔业加工区及配套码头建设项目设计施工总承包
	30218.9017
	2016.6.20-
2017.11.10
	焦卫峰
	海南
	海南省乐东渔政管理站
	主要建设内容为码头749m、连接段220.7m，北防波堤573m、南防波堤908m、西防波堤431m，港池疏浚90万m3（用于吹填造陆），陆域形成23.23万m2。
码头为重力式沉箱结构，前沿水底标高-4.25~-5.6m，顶标高+3.4m，沉箱共计129座，方块8座，现浇混凝土胸墙133座，后方抛填抛石棱体及倒滤层：防波堤为斜坡式抛石堤，防波堤外侧设置扭王字块护面，顶部设置现浇混凝土胸墙共计183座。
	

	7
	长江南京以下12.5米深水航道二期工程和畅洲水道整治工程
	109031.6073
	2015.7.5-2017.6.29
	张庆文
	湖北
	长江南京以下深水航道建设工程指挥部
	新建2道分别长1817m和1919m的潜堤及5段总长度12.29lkm的专项护岸工程，主要结构形式为软体排及双扭工字透水框架消能放冲结构护底的抛石斜坡堤或袋装砂心堤、抛石护坡。
	

	8
	大连长兴岛葫芦山湾南防波堤工程及南岸临时围堰工程施工
	168999.1188
	2013.5.18-2017.11.30
	朱国春
	辽宁
	大连长兴岛开发建设投资有限公司
	南防波堤总长4004m，南临时围堰总长2627m。均采用斜坡式结构。
	

	9
	东营港广利港区防波堤工程
	31665.7211
	2015.10.26-2016.12.20
	侯书东
	河北
	神华黄骅港务有限责任公司
	东营港广利港区防波堤工程共分3个单位工程，其中包含圆弧段景观工程，0+00 至1+700段防波堤工程，1+700至4+444段防波堤工程。圆弧段采用外侧板桩及块石防护，内侧10-300kg堤心石的断面结构，迎海侧为分层退台的斜坡和直立混合式结构，设置了三层景观平台; 0+00至1+700 段防波堤工程为斜坡式防波堤结构，外侧3T扭王字块护面，内测200-300kg块石护面，顶面为+6.0m标高挡浪墙;1+700至4+444段防波堤工程为斜坡式防波堤结构，两侧均为3T扭王字块护面，顶面为+4.5m渐变至+2.0m压顶块。
	

	10
	国投湄洲湾煤炭码头装船泊位（东吴作业区14#泊位）及二期一阶段工程采购施工
	48540.0817
	2015.3.9-2016.12.30
	蒋健
	福建
	国投湄洲湾港口有限公司
	国投湄洲湾煤炭码头装船泊位(东吴作业区14#泊位)及二期一阶段工程建设1个3.5万吨级煤炭装船泊位和1个工作船泊位，以及相应的配套设施。装船泊位和工作船泊位均采用重力式沉箱结构，其中装船泊位长230m,码头宽26m,工作船泊位长55m。码头面高程为9.0m(秀屿理论最低潮面，下同),装船泊位.
码头前沿停泊水域宽65m、底高程为-12.0m, 工作船泊位码头前沿设计底高程为-7.8m;船舶回旋水域为椭圆形布置，长轴475m,短轴380m，回旋水域及连接水域设计底高程为-7.8m。连接段航道按3.5万吨级船舶单向乘潮通航设计，航道有效宽度160m、设计底标高-7.8m。在已建一期码头引堤两侧分别形成南、北两侧陆域，陆域形成总面积约30.09万m2。连接段护岸长146.5m,西护岸长123.85m,北围堤长789.7m.
	


注：1、时间以竣工时间为准；2、房建项目优先提供“大型公共建筑类（学校、医院、体院场馆、会展中心等）”项目； 3、项目获奖情况指获国家级奖励。


（二）在建项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称： 中交第一航务工程局有限公司  （公章）                                          填报日期： 2021年10月26日  
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目质量
要求

	1
	沿江高速前海段与南坪快速衔接工程设计施工总承包
	1590000
	2020
	杨光彩
	深圳
	深圳市交通公用设施建设中心
	主要包括但不限于以下建设内容：
1、沿江高速改造：南起前海听海大道，北至深中通道，全长约12km；其中听海大道至大铲湾收费站为下沉改造段，长约6km（隧道段约4.2km），南、北桥隧过渡段各约0.9km。
2、南坪二期西延：东起广深高速，西至大铲湾端部，全长约7.5km，其中大铲湾收费站至深中通道为桥梁改造段，长约6km。
3、水下互通立交：南坪西延（或利用湖滨路地下道路西延）与沿江高速在前海湾水下设置互通立交。
4、收费站北移：前海湾收费站北移至西湾公园附近（陆域位置）。
	合格

	2
	光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）EPC（设计采购施工总承包）
	200268.69
	2019.3.25
	陈慧源
	深圳
	深圳市光明区水务局
	本项目治理范围包括支流水系治理、小微水体治理、暗涵小河汊治理、初雨调蓄、干支管网完善、污水厂站拓能（本次EPC招标不包括水质净化厂的工程内容）、正本清源、面源污染治理、生态补水等。子项工程规模分别为：
（1）支流水系治理任务：治理9条支流水系，总长20.36km，治理方案主要为初雨水截流和驳岸整治；
（2）小微水体治理任务：小微沟渠共计51条，总长26.68km，小湖塘共计26个，总面积为18.71万㎡；
（3）暗涵小河汊治理任务：暗涵小河汊11 条，总长为10.45km；（4）初雨调蓄任务：新建调蓄池5个（总容积约6.1万m³）；
（5）干支管网完善任务：干管完善10.3km，新增支管网9.86km，整治错接漏排890处，隐患修复1510处（其中单重隐患点1338处，多重隐患点172处），管道清淤820km，清淤量14.89 m3，修复11848座雨污水检查井，1458座合流井及9679处雨水口，易涝点整治52处；
（6）污水厂站拓能任务（本次EPC招标不包括水质净化厂的工程内容）：新建一座水质净化厂、新建三座新披头河跨辖区支流治理一体化处理设施；
（7）正本清源改造任务：改造小区一共30个，面积一共151ha；（8）面源污染防治任务：7个垃圾临时中转站及3个汽修厂；（9）生态补水任务：主要工程包括一体化加压泵站2座，补水管15.26公里；
（10）木墩河电力迁改；
（11）管线迁改工程；
（12）水土保持工程。
	合格，已获得深圳市优质结构工程奖

	3
	沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）
	97353.9
	2020.2
	张明日
	深圳
	深圳市环水启航水质净化有限公司
	结合目前沙井水质净化厂服务范围实际污水量及相关规划的处理规模，沙井水质净化厂（三期）工程设计总规模30万m³/d，本次先行启动部分规模为20万m³/d，总变化系数Kz为1.5。粗格栅、进水泵房、深度处理土建按照30万m³/d规模建设，设备近期按照20万m³/d规模建设；污泥处理土建及设备按照30万m³/d规模一次性建设。沙井三期采用半地下结构，污水处理工艺采用“预沉池+粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+多段AO生物池+矩形双层沉淀池+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外线消毒”；污泥处理工艺采用“重力浓缩+机械叠螺浓缩+污泥调理+板框压滤+低温干化”。出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的地表Ⅳ类水标准（其中SS≤8mg/L，TN≤10mg/L），出厂污泥含水率要求不大于40%。大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准；噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的Ⅱ类标准，白天≤60分贝，夜间≤50分贝。
	合格

	4
	光明区存量排水设施提质增效工程（光明水质净化厂服务范围）施工
	75896.25
	2020.10
	刘聪明
	深圳
	深圳市光明区水务局
	管网整治修复工程（城中村存量管网、工业区及小区存量管网）、暗涵修复、水土保持和交通疏解等。
	合格

	5
	龙华区龙华街道小微黑臭水体治理工程及正本清源查漏补缺工程（施工总承包）
	32804.87
	2019.3.30
	钟志坚
	深圳
	深圳市龙华建设发展有限公司
	本项目包括但不限于小微黑臭水体治理工程及正本清源查漏补缺工程。其中：
1.小微黑臭水体治理工程建设内容包括完成辖区所有河、湖、涵、沟、渠、塘等小微黑臭水体治理工作，工程总投资估算约为2600万元，其中建安费约为2000万元，具体投资规模以概算批复为准。
2.正本清源查漏补缺工程建设内容包括完成辖区内小区正本清源改造，补齐空白区域，实现正本清源全覆盖，工程总投资估算约为48000万元，其中建安费约为38400万元，具体投资规模以概算批复为准。
3.小微黑臭水体治理工程及正本清源查漏补缺工程按照“分批设计、分批施工、设计一批、施工一批”的原则开展。
	合格

	6
	圳市海洋新兴产业基地陆域形成工程2b标段（第一阶段水工）施工
	15305.81
	2019.12.8
	王海涛
	深圳
	深圳市特区建设发展集团有限公司
	深圳市海洋新兴产业基地位于大空港半岛区，面积约7.44平方公里。2b标段（第一阶段水工）新建景观河堤1277m，新建临时围堤733m。本阶段截流河南出口段及港池疏浚面积分别暂定为15.5万m2和32.1万m2，疏浚方量分别暂定为22.0万m3及18.4万m3，接纳深中通道疏浚物暂定约为82万m3，陆域形成面积为24.2万m2。围堤结构形式为斜坡式，地基处理方式为高压旋喷桩；陆域形成主要采用疏浚物吹填方式。
	合格

	7
	京杭运河枣庄段（马兰大桥以上）二级航道整治工程
	68422.54
	2019.9
	尹冬柏
	山东
	枣庄市港航管理局
	京杭运河枣庄段（马兰大桥以上）全线按Ⅱ级航道标准进行整治，设计船舶等级2000t级，长度约为23.56公里。航道两侧新建护岸长约45公里，新建万年闸公用锚地1处，新建万年闸下安全待泊区1处，建设桥梁防撞设施、布设标志标牌等配套工程。
	合格

	8
	茂名港吉达港区防波堤一期工程施工
	77500
	2020.10
	周华
	广东
	茂名博贺新港区建设指挥部办公室
	防波堤全长约5568 米,主要用于掩护规划的部分东一港池、东二港池、东三港池。堤根起自吉达港区规划东突堤东北角现有近岸浅滩位置，向东南（轴线方向为143°11′0″—323°11′0″）延伸约1656.6米后折向南（轴线方向为171°11′0″—351°11′0″），继续延伸2722.7米，再折向西南（与规划突堤方位一致，轴线方向为53°11′0″—233°11′0″）延伸1188.6m。防波堤最大水深约13米，防波堤结构采用抛石斜坡堤方案，堤顶标高按2年重现期高水位波浪基本不越浪控制。
	合格

	9
	中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程(三标)设计采购施工总承包(EPC)
	172242
	2020.12
	陈伟
	广东
	惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司
	工程范围为E5东地块，主要建设内容包括：陆域形成约86.4万m2；海堤约1.9965km；1#料场部分采料及采料区边坡防护；本标段临时道路修建、道路修复、临时码头及其他临时工等。
	合格

	10
	深圳至中山跨江通道主体工程施工（S09标）
	666005.0107
	2018.4
	赵传林
	广东
	深中通道管理中心
	沉管隧道全线的基槽开挖及维护清淤；钢壳沉管E1-E22管节的施工，包括预制场建设、沉管混凝土浇筑、沉管舾装、浮运航道开挖及维护、基槽基础处理、垫层及垫层清淤、沉管浮运沉放、沉管回填、除S08标的管内一次压仓混凝土外的沉管段管内附属工程、全线防火板、全线防火涂装、全线装饰板等施工；以及西人工岛岛上隧道、岛桥结合部非通航孔桥、岛上建筑（房建基础）等施工。
	合格


注：1、房建项目优先提供“大型公共建筑类（学校、医院、体院场馆、会展中心等）”项目；2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程。

（三）企业承建指定类型项目典型业绩信息表
企业名称： 中交第一航务工程局有限公司  （公章）                                          填报日期：2021年10月26日  
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	工程
地点
	建设单位
	项目类型（BIM/设计施工一体化/产业化）
	项目重要指标描述
	项目
经理

	1
	中国海监深圳蛇口海监维权执法基地维修改造项目（设计施工总承包）
	9162
	2013.4.18-
2017.8.31
	深圳
	深圳市海监渔政处
	设计施工一体化
	用地面积约为2.6公顷，海域面积约为13公顷。
水工工程包括建设本项目用海范围内护岸工程约402米，建造两组浮码头，设置快艇泊位12个，建造防波堤即2000吨级执法船码头，设2000吨级执法船泊位2个，建造600吨级执法船码头，设泊位2个，建造直升机停机坪，满足快艇，2000吨级、600吨级执法船供水供电需求
	周亚宁

	2
	港珠澳大桥主体工程桥梁工程土建工程施工（CB03合同段）
	240238
	2012.6.28—
2018.2.6
	广东
	港珠澳大桥管理局
	产业化（装配式）
	（1）钢管复合桩的钢管桩制作、运输及插打，海上钻孔灌注桩施工；非通航孔桥承台、墩身的预制、运输及安装；通航孔桥墩台、混凝土塔身的施工；斜拉索、支座、伸缩缝、套箱等约束体系及附属设施的采购（或制造）及安装；
（2）钢箱梁、索塔钢结构塔身、索塔钢结形撑、钢锚箱及附属结构吊装（不含桥位焊接
（3）首件工程认可制的实施，各种施工工艺或方案的设计、评定及相关人员的培训等。
（4）维护和照管期内对工程的维护和照管工作。
	赵传林

	3
	中交汇通横琴广场工程
	212903
	2016.4.16-
2020.12.10
	广东
	中交南方投资发展有限公司
	BIM
	项目占地面积 32453.77平方米，总建筑面积283543.22平方米，其中地上建筑面积约192298平方米、地下建筑面积约91245.22平方米，是集商务办公、住宅、商业等为一体的综合体项目。项目拟建造一个4层地下室，2栋高层住宅、1栋超高层办公楼及商业用房。其中住宅建筑高度分别为100米和123米，办公楼建筑高度约为300米。
	黄应仲

	4
	珠海港高栏港区神华煤炭储运中心一期工程
	143000
	2011.11.26-
2013.8.31
	广东
	神化粤电珠海港煤炭码头有限责任公司
	设计施工一体化
	建两个10万吨级煤炭卸船泊位（结构按15万吨级），1个5万吨级和4个3000吨级（结构按1万吨级）煤炭装船泊位。设计年吞吐量共计4000万吨，其中码头卸船设计年通过能力2000万吨，装船设计年通过能力2000万吨。
	李一勇

	5
	广东揭阳市儿童公园工程
	2265.0811
	2016.8.1-
2017.11.9
	广东
	揭阳市住房和城乡建设局
	设计施工一体化
	揭阳市儿童公园总用地31880平，绿地面积14497平，园路及铺装面积16903平，服务建筑面积161平，其他构筑195平。
	倪效铸

	6
	沿江高速前海段与南坪快速衔接工程设计施工总承包
	1590000
	2020-在建
	深圳
	深圳市交通公用设施建设中心
	BIM、设计施工一体化
	主要包括但不限于以下建设内容：
1、沿江高速改造：南起前海听海大道，北至深中通道，全长约12km；其中听海大道至大铲湾收费站为下沉改造段，长约6km（隧道段约4.2km），南、北桥隧过渡段各约0.9km。
2、南坪二期西延：东起广深高速，西至大铲湾端部，全长约7.5km，其中大铲湾收费站至深中通道为桥梁改造段，长约6km。
3、水下互通立交：南坪西延（或利用湖滨路地下道路西延）与沿江高速在前海湾水下设置互通立交。
4、收费站北移：前海湾收费站北移至西湾公园附近（陆域位置）。
	杨光彩

	7
	光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）EPC（设计采购施工总承包）
	200268.69
	2019.3.25-在建
	深圳
	深圳市光明区水务局
	设计施工一体化
	本项目治理范围包括支流水系治理、小微水体治理、暗涵小河汊治理、初雨调蓄、干支管网完善、污水厂站拓能（本次EPC招标不包括水质净化厂的工程内容）、正本清源、面源污染治理、生态补水等。子项工程规模分别为：
（1）支流水系治理任务：治理9条支流水系，总长20.36km，治理方案主要为初雨水截流和驳岸整治；
（2）小微水体治理任务：小微沟渠共计51条，总长26.68km，小湖塘共计26个，总面积为18.71万㎡；
（3）暗涵小河汊治理任务：暗涵小河汊11 条，总长为10.45km；（4）初雨调蓄任务：新建调蓄池5个（总容积约6.1万m³）；
（5）干支管网完善任务：干管完善10.3km，新增支管网9.86km，整治错接漏排890处，隐患修复1510处（其中单重隐患点1338处，多重隐患点172处），管道清淤820km，清淤量14.89 m3，修复11848座雨污水检查井，1458座合流井及9679处雨水口，易涝点整治52处；
（6）污水厂站拓能任务（本次EPC招标不包括水质净化厂的工程内容）：新建一座水质净化厂、新建三座新披头河跨辖区支流治理一体化处理设施；
（7）正本清源改造任务：改造小区一共30个，面积一共151ha；（8）面源污染防治任务：7个垃圾临时中转站及3个汽修厂；（9）生态补水任务：主要工程包括一体化加压泵站2座，补水管15.26公里；
（10）木墩河电力迁改；
（11）管线迁改工程；
（12）水土保持工程。
	陈慧源

	8
	沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）
	97353.9
	2020.2-在建
	深圳
	深圳市环水启航水质净化有限公司
	BIM、设计施工一体化
	沙井水质净化厂三期工程位于宝安区沙井街道帝堂路与锦绣路交叉口的西南角的预留地上，处于茅洲河下游临近珠江口处，本次沙井三期工程用地为6.19公顷。沙井水质净化厂（一期、二期、三期）总服务面积约84.2 km2，其中包括珠江口流域26.4km2，茅洲河流域57.8km2服务范围包括为全部沙井街道、新桥街道及部分松岗街道。
根据规模论证，结合目前沙井水质净化厂服务范围实际污水量及相关规划的处理规模，沙井水质净化厂（三期）工程设计总规模30万m³/d，本次先行启动部分规模为20万m³/d，总变化系数Kz为1.5。粗格栅、进水泵房、深度处理土建按照30万m³/d规模建设，设备近期按照20万m³/d规模建设；污泥处理土建及设备按照30万m³/d规模一次性建设。沙井三期采用半地下结构，污水处理工艺采用“预沉池+粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+多段AO生物池+矩形双层沉淀池+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外线消毒”；污泥处理工艺采用“重力浓缩+机械叠螺浓缩+污泥调理+板框压滤+低温干化”。出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的地表Ⅳ类水标准（其中SS≤8mg/L，TN≤10mg/L），出厂污泥含水率要求不大于40%。大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准；噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的Ⅱ类标准，白天≤60分贝，夜间≤50分贝。
	张明日

	9
	深圳市机械式公交立体停车库建设项目—南山科技园公交总站机械式公交立体停车库设计采购施工总承包和运维一体化（EPC+O）
	6725.10
	2019.9.29-在建
	深圳
	深圳市道路交通管理事务中心
	设计施工一体化
	本项目为南山科技园公交总站机械式公交立体停车库建设工程，项目位于深圳市南山科技园公交总站平面停车场地块，该场站占地面积4465平米，现拟在场站内建设一座全自动机械式公交立体停车库。根据《深圳市发展和改革委员会关于南山科技园立体钢结构公交车库试点项目工程可行性研究报告的批复》（深发改[2018]495号），车库建设后场站公交停车位规模不少于55个，其中地面车位不少于8个。地面车位全部安装充电设施，车库内预留一定比例的充电接口位置（提供具体的设计方案，在本次施工中暂不安装），项目建设后至少保留现公交场站既有的基本功能（如上客区等）。
	马慧丰

	10
	中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程(三标)设计采购施工总承包(EPC)
	172242
	2020.12-在建
	广东
	惠州大亚湾石化工业区发展集团有限公司
	设计施工一体化
	工程范围为E5东地块，主要建设内容包括：陆域形成约86.4万m2；海堤约1.9965km；1#料场部分采料及采料区边坡防护；本标段临时道路修建、道路修复、临时码头及其他临时工等。
	陈伟


注：1、指定类型项目指：“施工阶段使用BIM技术”或“采用设计施工一体化承包模式” 或“采用住宅产业化技术”的项目，没有此类业绩请填写 “无”；2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程；3、项目获奖情况指获国家级奖励。
