附二：         （一）自2016年1月1日至今已完工项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称： 深圳市威大医疗系统工程有限公司  （公章）                                          填报日期： 2021.11.01  
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目获奖
情况

	1
	清华大学深圳研究生院创新基地建设工程（一期）净化实验室设备采购、安装及调试（二次）
	628.740770
	2016.4.12
-2017.5.4
	史水法
	清华大学深圳研究生院
	深圳市建筑工务署工程管理中心
	施工面积1000㎡
	/

	2
	宁夏医科大学总医院中宁分院特殊科室净化工程施工合同
	3400.00
	2016.3.22
-2016.12.31
	廖亚利
	宁夏医科大学总医院中宁分院
	宁夏楚雄医院有限公司
	手术室及其工作区、ICU及其工作区、中心供应室及其工作区的装修装饰、暖通空调、强弱电、给排水、医疗气体等
	/

	3
	宁夏医科大学总医院中宁分院特殊科室（检验科、NICU和产科）净化工程施工合同
	1586.825461
	2017.2.28
-2017.8.29
	廖亚利
	宁夏医科大学总医院中宁分院
	宁夏楚雄医院有限公司
	检验科、NICU和产科的装修装饰、暖通空调、强弱电、给排水、医疗气体等
	/

	4
	惠州仲恺区人民医院新院建设工程特殊科室净化工程施工合同
	3800.00
	2017.6.5
-2019.12.31
	冯静
	惠州仲恺区人民医院新院
	广东中城建设集团有限公司
	门诊医技楼二层检验科、病理科、血库，三层门诊手术室，五层净化手术部、血液透析中心、腔镜中心，住院楼一层静脉配置中心，三层NICU等与特殊科室净化相关的工程。以上特殊科室的装修装饰、净化空调、建筑电气（含防雷接地）、建筑智能化、给排水、医疗气体等
	/

	5
	邵阳市中心医院东院项目净化与特殊科室工程
	4200.00
	2017.8.1
-2018.6.8
	彭仙柱
	邵阳市中心医院东院
	邵阳嘉康仁颐医院（邵阳市中心医院东院）
	净化工程、特殊科室工程、消毒设备供应安装
	/

	6
	福田区中医院后期工程建设项目医疗气体工程
	740.311370
	2017.7.28
-2018.11.27
	薛浩
	福田区中医院
	深圳市福田区卫生和计划生育局
	医用供氧站、医用空气机组、医用真空机组、器械空气机组、手术室专用气体供应、牙科空气机组、气体监控管理系统、医护呼叫对讲系统
	/

	7
	柳州市中医院东院建设项目（一期）专业科室（病理科、输血科、检验科）装修设备采购及安装
	900.115759
	2016年10月24日--2017年8月21日
	叶美斌
	柳州市
	柳州市中医院
	医技楼四层病理科、输血科，建筑面积891㎡，医技楼二层检验科，建筑面积2362㎡，装修材料、净化空调系统设备及配套管线的采购及安装
	/

	8
	柳州市中医院东院建设项目（一期）专业科室（制剂楼）装修设备采购及安装
	843.465823
	2016年10月24日--2018年6月8日
	冯静
	柳州市
	柳州市中医院
	制剂楼二、三、四、五层，建筑面积3700㎡，装修材料、净化空调系统设备及配套管线的采购及安装
	/

	9
	河北省沧州中西医结合医院骨伤康复院区（一期）建设项目特殊科室净化工程设备采购及安装
	2946.757882
	2019.11.15
-2020.6.12
	叶美斌
	沧州中西医结合医院骨伤康复院区
	中国建筑第八工程局有限公司
	急诊科、EICU、检验科、病理科、静脉配液中心。手术室、ICU、门诊手术室、产科、输血科、NICU及洁净走廊、清洁走廊等所有辅助用房的建筑装饰，净化空调及自动控制系统、电气照明、弱电系统、给排水、医用气体等
	/

	10
	香港中文大学（深圳）生命与健康科学学院RB1楼及RB6楼装修EPC工程
	855.742213
	2020.1.2
-2020.8.24
	彭仙柱
	深圳市龙岗区龙翔大道2001号
	香港中文大学（深圳）
	生命与健康科学学院RB1楼及RB6楼装修工程、洁净工程、中央空调工程、强弱电工程、给排水工程、控制系统工程、局部消防改造及报建、动物标本室等
	/




（二）在建项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称： 深圳市威大医疗系统工程有限公司（公章）                                          填报日期：  2021.11.01  
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目质量
要求

	1
	沧州中西医结合医院青县院区净化系统工程
	1685.571557
	2020.6.10
	廖亚利
	沧州中西医结合医院青县院区
	大元建业集团股份有限公司
	特殊科室净化设备采购及安装
	合格

	2
	沙井人民医院住院楼手术室及重症监护病房改造工程
	1692.967797
	2020.3.10
	朱立军
	深圳市宝安区沙井人民医院
	深圳市宝安区沙井街道办事处
	各项平面工艺流程设计、装饰装修设计、给排水设计、电气设计、智能化设计、自动控制设计、通风空调设计、气体设计（包括供气、特殊供气、废气处理等相关气体设计)、现场服务配合等包括但不限于上述区域内的所有设计工作。
	合格

	3
	前海人寿韶关医院医用气体工程
	698.8888
	2020.12.1
	冯静
	前海人寿韶关医院
	前海人寿医院投资（韶关）有限公司
	前海人寿医院医用气体（含控制系统和软件及硬件）
	合格

	4
	香港中文大学（深圳）涂辉龙四楼实验室装修工程
	690.5888
	2021.3.2
	肖承忠
	深圳市龙岗区龙翔大道2001号
	香港中文大学（深圳）
	建筑面积约2100平方米，包含室内装修工程、洁净工程、中央空调工程、强弱电工程、给排水工程、控制系统工程、气路工程、局部消防改造等，具体详见图纸及工程量清单。(不含实验室家具、万向罩、纯水设备)。
	合格

	5
	常青综合医院项目净化工程专业分包合同
	3391.9830
	2021-9-2
	冯静
	武汉
	中建三局第一建设工程有限责任公司
	共设6床、EICU大厅6床、治疗室、办公区及相关辅房；设有标本接收、骨髓细胞检测、PCR、微生物,共设8间手术室、Ⅰ级手术室3间（其中2间骨科手术室（铅防护），1间心脏数字化（铅防护））、Ⅲ级手术室5间（其中2间铅防护手术室、1间正负压铅防护手术室）、洁净走廊、污物通道、办公区及相关辅房等；设有普通药配液间、抗生素配液间、肿瘤配液、成品审核包装区、发放厅、办公区及相关辅房等；室及相关辅房等；
	合格




（三）企业承建指定类型项目典型业绩信息表
企业名称： 深圳市威大医疗系统工程有限公司（公章）                                          填报日期：2021.11.01    
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	工程
地点
	建设单位
	项目类型（BIM/设计施工一体化/产业化）
	项目重要指标描述
	项目
经理

	1
	香港中文大学（深圳）生命与健康科学学院RB1楼及RB6楼装修EPC工程
	855.742213
	2020.1.2

	深圳市龙岗区龙翔大道2001号
	香港中文大学（深圳）
	生命与健康科学学院RB1楼及RB6楼装修工程、洁净工程、中央空调工程、强弱电工程、给排水工程、控制系统工程、局部消防改造及报建、动物标本室等
	生命与健康科学学院RB1楼及RB6楼装修工程、洁净工程、中央空调工程、强弱电工程、给排水工程、控制系统工程、局部消防改造及报建、动物标本室等
	朱立军

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _GoBack]注：1、指定类型项目指：“施工阶段使用BIM技术”或“采用设计施工一体化承包模式” 或“采用住宅产业化技术”的项目，没有此类业绩请填写 “无”；2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程；3、项目获奖情况指获国家级奖励。
