[bookmark: _Toc87283444]（四）自2016年1月1日至今已完工项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称： 珠海市奥吉赛科技有限公司 （公章）                                          填报日期： 2021年11月8日
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目获奖
情况

	1
	瑞安市人民医院瑞祥分院医疗综合楼、传染病房楼医用气体及气站项目
	1073.9998
	2014年9月3日--2016年12月8日
	周军
	瑞安市人民医院瑞祥分院
	瑞安市人民医院
	综合楼、传染病房楼医用气体及气站项目
	/

	2
	太原市妇幼保健院迁建工程医用气体项目
	1833.862505
	2019年7月19日--2021年8月11日
	叶飞龙
	太原市妇幼保健院
	太原市妇幼保健院
	医用气体设备采购及安装
	/

	3
	佛山市妇女儿童医院建设项目（医用气体系统采购）
	1697.319102
	2018年12月29日--2020年12月30日
	张海礁
	佛山市妇女儿童医院
	佛山市妇幼保健院
	医用气体系统采购及安装
	/

	4
	丽水市中心医院内科大楼项目A区-医用气体系统设备采购与安装
	1185.5905
	2019年6月13日--2021年6月30日
	黄应能
	丽水市中心医院
	丽水市中心医院
	内科大楼项目A区-医用气体系统设备采购与安装
	/

	5
	晋江市医院新院医用气体设备采购及安装服务
	1148.063112
	2017年10月30日--2020年12月29日
	仲伟波
	晋江市医院新院
	福建晋融投资有限公司（晋江市医院）
	医用气体设备采购及安装服务
	/

	6
	海南省儿童医院新建项目（一期）医疗综合楼医用气体安装工程
	710.903919
	2017年9月30日—2018年7月10日
	周军
	海南省儿童医院
	海南省儿童医院
	医疗综合楼医用气体安装工程
	/

	7
	罗湖区人民医院医用中心制氧（分子筛）系统扩容工程项目
	315.36
	2017年3月10日—2017年11月10日
	吕品
	深圳罗湖区人民医院
	深圳罗湖区人民医院
	医用中心制氧（分子筛）系统采购及安装
	/

	8
	中山大学附属第五医院医技楼顶层中心供氧机房改扩建工程（二期）（制氧设备采购工程）
	659.6
	2018年12月10日—2019年9月4日
	朱建洪
	中山大学附属第五医院
	中山大学附属第五医院
	制氧设备采购工程
	/

	9
	荆州市第一人民医院门诊住院大楼医用气体项目
	808.083286
	2018年11月5日—2020年10月30日
	周军
	荆州市第一人民医院
	荆州市第一人民医院
	门诊住院大楼医用气体设备采购及安装
	/

	10
	珠海市妇女儿童医院（珠海市妇幼保健院）异地新建项目-医用气体采购及安装
	1139.8
	2018年12月31日—2020年5月6日
	郭荣春
	珠海市妇幼保健院
	珠海市妇幼保健院
	医用气体设备采购及安装
	/


注：1、时间以竣工时间为准；2、房建项目优先提供“大型公共建筑类（学校、医院、体院场馆、会展中心等）”项目； 3、项目获奖情况指获国家级奖励。
[bookmark: _Toc87283445]（五）在建项目典型业绩信息表（限十项）
企业名称：珠海市奥吉赛科技有限公司（公章）                                          填报日期：2021年11月8日
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开工时间
	项目
经理
	工程
地点
	建设单位
	项目规模重要指标描述
	项目质量要求

	1
	高邮市人民医院东区医院(二期)工程医用气体、护理呼叫系统
	1978.659654
	2020年6月15日
	王立兴
	高邮市人民医院东区医院
	高邮市人民医院
	医用气体、护理呼叫系统
	合格

	2
	淮安医院新院医用气体系统工程及医用制氧机房设备采购及安装项目
	[bookmark: _GoBack]2279.022662
	2020年7月15日
	阎仲敖
	淮安医院新院
	淮安医院
	医用气体系统工程及医用制氧机房设备采购及安装项目
	合格

	3
	太湖县人民医院整体搬迁项目（一期）医用气体系统工程
	1329.537187
	2020年11月6日
	周军
	太湖县人民医院
	太湖县人民医院
	医用气体系统工程
	合格

	4
	山东中医药大学附属医院西院区综合楼建设项目医用气体系统采购与安装项目
	1113.085875
	2020年11月25日
	胡方伟
	山东中医药大学附属医院西院区
	山东中医药大学附属医院
	医用气体系统采购与安装项目
	合格

	5
	山东中医药大学第二附属医院新综合病房楼设备购置及安装项目
	979.628331
	2019年8月15日
	黄应能
	山东中医药大学第二附属医院
	山东中医药大学第二附属医院
	新综合病房楼设备购置及安装项目
	合格

	6
	浙江大学医学院附属第一医院余杭院区(浙江大学邵逸夫医疗中心)建设项目医用气体系统设备采购项目
	1420.655382
	2019年4月5日
	郭荣春
	浙江大学医学院附属第一医院余杭院区
	浙江大学医学院附属第一医院
	医用气体系统设备采购及安装
	合格

	7
	台州市第一人民医院迁建工程（一期）医用气体工程
	1095.0438
	2020年7月1日
	杨冠林
	台州市第一人民医院
	台州市第一人民医院
	医用气体工程
	合格

	8
	信阳市中心医院羊山分院医用气体(不含制氧站)设备采购及安装项目
	1597.704377
	2018年4月28日
	刘志军
	信阳市中心医院羊山分院
	信阳市中心医院
	医用气体(不含制氧站)设备采购及安装
	合格

	9
	丽水市人民医院东城院区医疗气体系统设备采购与安装
	765.6628
	2019年10月29日
	吕品
	丽水市人民医院东城院区
	丽水市人民医院
	医疗气体系统设备采购与安装
	合格

	10
	河北省沧州中西医结合医院采购新建病房楼医用气体工程
	1559.095619
	2021年8月10日
	仲伟波
	河北省沧州中西医结合医院
	河北省沧州中西医结合医院
	新建病房楼医用气体工程
	合格


注：1、房建项目优先提供“大型公共建筑类（学校、医院、体院场馆、会展中心等）”项目；2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程。
2
[bookmark: _Toc87283446]（六）企业承建指定类型项目典型业绩信息表
企业名称：珠海市奥吉赛科技有限公司（公章）                                          填报日期：2021年11月08日 
	序号
	合同名称
	合同金额
（万元）
	开竣工时间
	工程
地点
	建设单位
	项目类型（BIM/设计施工一体化/产业化）
	项目重要指标描述
	项目
经理

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
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	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
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	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、指定类型项目指：“施工阶段使用BIM技术”或“采用设计施工一体化承包模式” 或“采用住宅产业化技术”的项目，没有此类业绩请填写 “无”；2、优先提供深圳市（或广东地区）典型工程；3、项目获奖情况指获国家级奖励。

