

新型工业化课题试点项目—深圳中学加装电梯项目 监理招标补遗公告

各投标人：

对新型工业化课题试点项目—深圳中学加装电梯项目监理招标

公告补充说明如下，招标公告中未尽事宜或与本补遗相矛盾之处，以本补遗为准。

1、本工程开标（截标）时间延期至2022年1月10日10点00分，招标公告其余内容不变。

2、结算原则调整为：监理酬金按中标价总价包干且本工程最终结算不得突破批复概算对应的相关费用。

深圳市建筑工务署工程管理中心

